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GMINA JANOWICE WIELKIE

1 ZMIANA OGŁOSZENIA:

ZMIANA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do przetargu:
ODBUDOWA USZKODZONEJ W WYNIKU POWODZI 

DROGI GMINNEJ W TRZCIŃSKU na dz. nr 393
Nr rej: UG.271.04.2012

Zgodnie z treścią rozdziału XVIII ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu pn. „ Odbudowa uszkodzonej w wyniku powodzi drogi gminnej w Trzcińsku na dz. nr 393” :

a) dokonuje się zmiany w SIWZ numeracji rozdziałów począwszy od rozdziału pn. XVIII Prawa Wykonawcy. Zatem właściwa numeracja rozdziałów przedstawia się następująco:

XIX Prawa Wykonawcy. 
XX Otwarcie ofert. 
XXI Unieważnienie przetargu.
XXII Ogłoszenie wyników przetargu. 
XXIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
b) uzupełnia się SIWZ w rozdziale XVIII Zawarcie umowy i przyszłe zobowiązania umowne w poniższym zakresie:
8. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 7 podpunkt a), b), c) w niniejszym rozdziale, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przez wprowadzenie fakturowania częściowego (nie więcej niż jedna faktura częściowa oraz druga ostateczna), przy czym pierwsza faktura częściowa będzie złożona nie później niż 28 listopada 2012 roku. Poszczególne faktury będą wystawione w oparciu o kosztorys powykonawczy dla danego etapu potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego obejmujący roboty faktycznie wykonane oraz wynagrodzenie określone w oparciu o pozycje z przedmiaru i stawki ustalone w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy, bądź w przypadku wystąpienia robót dodatkowych korekty wynagrodzenia, której wartość zostanie obliczona także wg stawek określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.
9. Wszelkie zmiany i wnioski Wykonawcy w stosunku do przedmiotu zamówienia w szczególności dotyczące wprowadzenia robót zamiennych, czy konieczności wprowadzenia robót dodatkowych wymagają przed  ich wprowadzeniem uzyskania zgody Zamawiającego, akceptacji  inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz projektanta.

c) zmienia się treść SIWZ w rozdziale IV Termin wykonania zamówienia w poniższym zakresie:

skreśla się zapis : „Ostateczny termin zakończenia - 28 listopad 2012r.”, 

zastępuje się ww. zapis: „Ostateczny termin zakończenia - 5 grudnia 2012r. (wymagany termin zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy przez Wykonawcę)” .

d) zmienia się treść ZAŁĄCZNIKA NR 8 (wzór umowy) w poniższym zakresie:

w paragrafie 3 wzoru umowy zmienia się zapis:

1. „Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się zrealizować prace, określone w § 1 i 2 w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2012 roku, do tego dnia Wykonawca jest zobowiązany zgłosić gotowość do odbioru wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu”.

na następującą treść:

1. „Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się zrealizować prace, określone w § 1 i 2 w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2012 roku, do tego dnia Wykonawca jest zobowiązany zgłosić gotowość do odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu i załączyć dokumenty wymienione w pkt. 4, § 8 niniejszej umowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.

w paragrafie 8 pkt. 4 w ostatnim wierszu tego punktu we wzorze umowy dodaje się podpunkt:

„- dziennik budowy”.
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