

**ZMIANA**  
**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH**  
**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**Postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej  
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8**

**Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych**

**(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)**

**„Usuwanie wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Janowice Wielkie”**

Zgodnie z treścią rozdziału I ust. 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającego na: „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowice Wielkie dokonuje się zmiany SIWZ w poniższym zakresie:

**1. W Rozdziale III ust. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Zamawiający oświadcza, iż w czasie obowiązywania niniejszego zamówienia ilość odpadów azbestowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych lub zmagazynowanych będzie wynosić 75,4 Mg – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej SIWZ.

**2. W załączniku nr 11 do SIWZ § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

Zamawiający oświadcza, iż w czasie obowiązywania niniejszego zamówienia ilość odpadów azbestowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych lub zmagazynowanych będzie wynosić 75,4 Mg – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej SIWZ.

**3. Zmienia się Załącznik nr 3 do SIWZ zgodnie z poniższym wzorem:**

Załącznik nr 3 do SIWZ

**ZAMAWIAJACY:**

**Gmina Janowice Wielkie**

**ul. Kolejowa 2**

**58-520 Janowice Wielkie**

**WYKONAWCA / WYKONAWCY**

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy

**„Usuwanie wyrobów zawierających azbest**

**z terenu Gminy Janowice Wielkie”**

**Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia**

Lp.	Nazwa maszyny, urządzenia (środek transportu)	Ilość maszyn, urządzeń	Nazwa Właściciela	Wyposażenie pojazdu Właściwości urządzenia
-----	---	------------------------	-------------------	--

1.				
2.				
3.				
4.				

**Oświadczam(y), że:**

- dysponuję(emy) sprzętem wskazanym w pozycji (ach) nr ..... Powyższego wykazu;
- będę(dziemy) dysponował(li) sprzętem wskazanym w pozycji(ach) nr ..... powyższego wykazu, na potwierdzenie czego przedstawiam(my) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania mi (nam) tego sprzętu.

.....  
miejsowość / data

.....  
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

4. Zmienia się Załącznik nr 10 do SIWZ zgodnie z poniższym wzorem:

Załącznik nr 10 do SIWZ

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA**

Lp.	Określenie nieruchomości	Nr działki	Rodzaj wyrobu	Zakres prac	Przewidywana ilość w m <sup>2</sup>	Przelicznik	Przewidywana ilość w Mg	Termin realizacji
1.	Trzczańsko 100, wieś Trzczańsko	39/12	eternit	Pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	25	20 kg/m <sup>2</sup>	0,5	15.06.2012 r. – 30.06.2012 r.
2.	Radomierz 10, wieś Radomierz	215	eternit	Pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	50	20 kg/m <sup>2</sup>	1,0	15.06.2012 r. – 30.06.2012 r.
3.	ul. Nadbrzeźna 5, wieś Janowice Wielkie	604	eternit	Pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	100	20 kg/m <sup>2</sup>	2,0	15.06.2012 r. – 30.06.2012 r.
4.	Komarno 49, wieś Komarno	366/25	eternit	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	140	20 kg/m <sup>2</sup>	2,8	15.06.2012 r. – 30.06.2012 r.
5.	Mniszków 7 wieś Mniszków	265/2	karo	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	320	20 kg/m <sup>2</sup>	6,4	15.06.2012 r. – 30.06.2012 r.
6.	ul. Nadbrzeźna 15a, wieś Janowice Wielkie	617	eternit	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	30	20 kg/m <sup>2</sup>	0,6	01.07.2012 r. – 15.07.2012 r.
7.	ul. Nadbrzeźna 4 wieś Janowice Wielkie	600/2	eternit	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja oraz pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	35	20 kg/m <sup>2</sup>	0,7	01.07.2012 r. – 15.07.2012 r.

8.	Mniszków 2 wieś Mniszków	152/5	eternit	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja oraz pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja (tylko budynek garażu)	55	20 kg/m <sup>2</sup>	1,1	01.07.2012 r. – 15.07.2012 r.
9.	Komarno 170, wieś Komarno	127/12	eternit	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	250	20 kg/m <sup>2</sup>	5,0	15.07.2012 r. – 31.07.2012 r.
10.	wieś Komarno	188/1	eternit	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	90	20 kg/m <sup>2</sup>	1,8	15.07.2012 r. – 31.07.2012 r.
11.	wieś Komarno	464	eternit, karo	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	654	20 kg/m <sup>2</sup>	13,1	15.07.2012 r. – 31.07.2012 r.
12.	Trzcіńsko 73, wieś Trzcіńsko	76	eternit	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	25	20 kg/m <sup>2</sup>	0,5	15.07.2012 r. – 31.07.2012 r.
13.	Radomierz 77 wieś Radomierz	468	eternit	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	35	20 kg/m <sup>2</sup>	0,7	15.07.2012 r. – 31.07.2012 r.
14.	ul. Kopernika 7, wieś Janowice Wielkie	342/1	eternit	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	30	20 kg/m <sup>2</sup>	0,6	01.08.2012 r. – 15.08.2012 r.
15.	Radomierz 106, wieś Radomierz	491/1	eternit	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	180	20 kg/m <sup>2</sup>	3,6	01.08.2012 r. – 15.08.2012 r.
16.	Trzcіńsko 95 wieś Trzcіńsko	62	eternit, karo	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja (tylko budynek	220	20 kg/m <sup>2</sup>	4,4	01.08.2012 r. – 15.08.2012 r.

				mieszkalny i część budynku gospodarczego)				
17.	Radomierz 90, wieś Radomierz	447	eternit	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	35	20 kg/m <sup>2</sup>	0,7	16.08.2012 r. – 31.08.2012 r.
18.	Trzcіńsko 91 wieś Trzcіńsko	46/1	eternit	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	160	20 kg/m <sup>2</sup>	3,2	16.08.2012 r. – 31.08.2012 r.
19.	Komarno 32, Wieś Komarno	377/5	eternit	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	484	20 kg/m <sup>2</sup>	9,7	01.09.2012 r. – 15.09.2012 r.
20.	ul. Chłopska 9, wieś Janowice Wielkie	32/3	eternit	Demontaż, pakowanie, załadunek, transport na składowisko i utylizacja	850	20 kg/m <sup>2</sup>	17,0	16.09.2012 r. – 30.09.2012 r.
				<b>RAZEM</b>	3 768	20 kg/m <sup>2</sup>	75,4	