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Janowice Wielkie, dnia 20 września 2019 r. 

 

Gmina Janowice Wielkie 

ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 

 

Nr postępowania: UG.2710.DP.3.2019                                                

 

Nazwa postępowania: „Remont drogi gminnej w miejscowości Janowice Wielkie (dojazd od ulicy 

Parkowej do ulicy 1-go Maja 5a) w przebiegu działki nr 530/16 i działki nr 560/19.” 

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

ZE ZMIANĄ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że w postępowaniu 

wpłynęły w dniu 13.09.2019 r. nw. pytania, na które Zamawiający udzielił poniższych odpowiedzi. 
 

1. Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej dokumentacji projektowej o przekroje 

poprzeczne. 

Przekroje poprzeczne nie są konieczne do realizacji zadania remontowego dla tej kategorii drogi. 

Należy dostosować się do istniejących zjazdów i ukształtowania terenu. Spadek jednostronny należy 

realizować zgodnie z oznaczeniami na PZT. Spadek podłużny zgodny z ukształtowaniem terenu. 

Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ. 

 

2. Czy remont drogi obejmuje wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z 

załączonym projektem? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Remont obejmuje wprowadzenie stałej organizacji ruchu (wg załącznika do SIWZ). Koszt 

wprowadzenia stałej organizacji ruchu jest ujęty poza przedmiarem i powinien być wkalkulowany w 

cenę oferty składanej przez Wykonawcę. 

Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ. 

 

3. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o regulację urządzeń sieci podziemnych 

(występują w terenie, nie są widoczne na przekazanym PZT). 
 

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącej  nawierzchni i korytowanie na gł. 30cm. Poziom drogi nie 

zmienia się. Regulacja studzienek nie wiąże się z istotnymi nakładami. 

Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ. 

 

4. Proszę o uściślenie jakie mają być grubości nawierzchni bitumicznej w przedmiarze 

jest 6+4, natomiast w opisie technicznym jest 5+4, oraz z jakiej mieszanki mają być 

wykonane (w opisie jest mieszanka 0/20 i SMA) 

 

Omyłka pisarska. Warstwa ścieralna 4 cm SMA + 5cm warstwa wiążąca. 

Odpowiedź ma charakter sprostowania, w związku z odpowiedzią zmienia się SIWZ. 

 

5. Zamawiający wymaga ubezpieczenia budowy oraz ubezpieczenia robót. Wnosimy o 

zmianę zapisów SIWZ gdyż każdy wykonawca posiada polisę OC, w której zawiera się taka 

działalność. 
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 W przypadku wybrania Wykonawcy, Zamawiający uzna posiadaną przez Wykonawcę polisę OC 

związaną z jego działalnością i nie będzie wymagał przedstawienia dodatkowej Polisy. 

Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ. 

 

6. Jako jedno z kryteriów oceny ofert Zamawiający ujął gwarancję. Wyznaczył 

maksymalną gwarancję, jakiej może udzielić wykonawca na 96 m-cy (8 lat)!!! Wnosimy o 

zmianę zapisów i ustalenie innego maksymalnego terminu gwarancji, tj. 72 miesiące . 

Wykonawcy w kryterium „gwarancja” mogą przedstawić wybraną przez siebie liczbę miesięcy 

gwarancji, nie niższą niż 60 miesięcy.  

W przypadku przedstawienia gwarancji na okres 96 miesięcy lub dłuższy, do celów obliczeniowych 

(i wyłącznie do tych celów) propozycja Wykonawcy zostanie uznana jako gwarancja 96 miesięcy i 

zostanie w tym kryterium przyznana maksymalna liczba punktów tj. 30 punktów.  

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje np. 72 miesiące gwarancji, otrzyma 22,5 pkt w tym kryterium (na 

maksymalną liczbę punktów - 30 pkt). 

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje np. 60 miesięcy gwarancji (minimalną liczbę miesięcy), otrzyma 

18,75 pkt w tym kryterium (na maksymalną liczbę punktów - 30 pkt). 

Odpowiedź ma charakter wyjaśnienia, w związku z odpowiedzią nie zmienia się SIWZ. 

 

7. Kolejnym z kryteriów jest termin wykonania - najwyżej oceniany będzie 31.10.2019 

roku. Jest to jedynie 30 dni kalendarzowych (a 24 robocze). Ogłosiliście Państwo 3 

przetargi z takimi samymi kryteriami. Wykonawcy mają już zapełnione harmonogramy 

robót i zadania w Gminie Janowice Wielkie to nie jedyne, jakie wykonawcy będą 

wykonywać. Wnosimy o zmianę warunków w sposób umożliwiający rzeczywiste 

możliwości, jak na przykład najkrótszy możliwy termin 15.11.2019 - skracanie 

punktowane o 5 dni. Jest to ograniczanie konkurencji. 

Zamawiający traktuje powyższe jako pytanie o możliwą zmianę terminu wykonania zadania. Po 

konsultacjach z projektantem i ponownej analizie technicznej, postanawia  przychylić się do 

wniosku w sposób jak niżej. 

Punktacja w kryterium „termin wykonania zamówienia” zostanie ustalona w sposób następujący: 

- wykonanie do 16.12.2019 r. :0 pkt 

- wykonanie do 30.11.2019 r. :5 pkt 

- wykonanie do 15.11.2019 r. :10 pkt 

Przy szacowaniu terminu wykonania proszę wziąć pod uwagę zapisy punktu 16.2 SIWZ-u dot. 

zakazu aneksowania umowy ze względu na termin (zmiany są możliwe wyłącznie we wskazanych 

sytuacjach). 

Odpowiedź stanowi zmianę SIWZ (wraz z załącznikiem nr 1 –Formularzem ofertowym). 

 

Z uwagi na zmianę SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 27 września 2019 r. 

do godz. 11.00 (powyższe stanowi zmianę SIWZ). Termin otwarcia ofert wyznacza się na 27 

września 2019 r. na godz. 11.45 (powyższe stanowi zmianę SIWZ). 

 

                                                                        WÓJT GMINY JANOWICE WIELKIE 

                                                                                           Kamil Kowalski 


