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TOM II SIWZ - Projekt umowy 

 
                                                               

         UMOWA NR 3/DP/2020 
 

zawarta w dniu ___.___.2020 r. pomiędzy: 

Gminą Janowice Wielkie z siedzibą przy: ul Kolejowej 2 58-520 Janowice Wielkie 

NIP : 611-010 -77-65  REGON 230821664 

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Janowice Wielkie Kamila Kowalskiego 

przy kontrasygnacie: Skarbnika Roberta Gudowskiego 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

a: 
……………………………………………………………………,  
z siedzibą ………………………………………………………... 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP …………………………. , REGON  ………………..……………. 
zwanym dalej w treści  umowy „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez:  
 - …………………………….. 
dalej w treści umowy zwanymi „Stronami” 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  
z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 
z późn.zm z późn.zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 
 

 

 
§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane w ramach zadania: „Budowa budynku przedszkola 

Publicznego, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Janowice Wielkie”. 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę budynku Przedszkola Publicznego 

wraz z usunięciem kolizji energetycznej występującej na działce oraz wycinką drzew oraz 

zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na dz. nr 515/31, 515/49, 515/50, 690/2 dr i 365/1 w 

obrębie 0001 Janowice Wielkie gmina Janowice Wielkie. 

2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz  Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowanymi w listopadzie 2019 r.  przez PROJEKTOWANIE I 

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,,AP-PROJEKT,, mgr inż. Aneta Baszak 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w załącznikach do niej, w szczególności  

w Tomie III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), dokumentacją projektową oraz zgodnie ze swoją ofertą. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia oraz usunąć wszelkie wady w pełnej 

zgodności z postanowieniami niniejszej umowy.  

5. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz z należytą starannością. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowić będą: 

 wzór protokołu odbioru końcowego – załącznik nr 1, 

 karta gwarancyjna – załącznik nr 2 

     oraz niżej wymienione dokumenty według następującego pierwszeństwa: 

 SIWZ wraz załącznikami, 
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 odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania przetargowego  

(jeżeli wystąpią), 

 oferta Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania zamówienia przez odpowiedni personel 

posiadający wymagane uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych robót budowlanych lub 

czynności. 

§ 2. 
Termin wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy ustala się następująco: 

1) termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 22.11.2021 r. (data zgłoszenia kierownika budowy 
o zakończeniu robót poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego), 

2) termin zakończenia budowy (data podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych) –  
do 7 dni licząc od daty zakończenia robót, jednak nie później niż do dnia 01.12.2021 r., 

3) termin złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie– do dnia 31.12.2021 r. 
 
 

§ 3. 

1. Przedmiot zamówienia będzie podlegał odbiorowi. 
2. Z czynności odbiorowych przedmiotu zamówienia sporządza się protokół wg wzoru stanowiącego  

załącznik nr 1 do umowy. 
3. Czynności odbiorowe będą przebiegać wg procedury opisanej poniżej. 

a)  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie spełnia 
wymogów określonych w SIWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) lub niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujące, że korzystanie z 
przedmiotu umowy nie będzie możliwe, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy i 
zapłaty pozostałego wynagrodzenia oraz odstąpić od umowy.  

d) Jeżeli w toku czynności odbiorowych  przedmiotu zamówienia Zamawiający stwierdzi wady, 
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania terminu Zamawiający 
jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 ust. 2 lit. e) umowy. 

c)  Brak poprawnego wyniku czynności odbiorowych nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu 
realizacji umowy. 

d) Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową będzie złożenie 

wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie do 31.12.2021 r. 
§ 4. 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu. 
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ……………………… PLN, 

(słownie złotych: ……………………………………........…………………...), w tym należny podatek VAT.  
3. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta. 
4. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania 

niezbędne do jego prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczególności 
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz załączników, w tym koszty: 
a) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym 

staraniem, 
b) organizacji, zabezpieczenia, ubezpieczenia i zagospodarowania oraz ogrodzenia terenu budowy, 
c) sporządzenia planu BIOZ, 
d) zajęcia pasa drogowego, wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu 

zastępczego na czas trwania robót (jeżeli będzie wymagany), 
e) obsługi geodezyjnej całości inwestycji, 
f) wykonania robót budowlanych (w tym rozbiórkowych) zgodnie z SIWZ i dokumentacją 

projektową, 
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g) utrzymania porządku w trakcie realizacji robót oraz systematycznego porządkowania miejsca 
wykonywania robót budowlanych, 

h) uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia 
spraw związanych z realizacją zadania, 

i) wykonania wszelkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia według 
wydanych warunków technicznych dysponentów wszystkich sieci, wykonania wszelkich badań i 
sprawdzeń potrzebnych do odbioru inwestycji, dokonania wszelkich odbiorów przez 
dysponentów sieci, 

j) doprowadzenia terenu budowy i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu 
robót, 

k) właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 797z późn.zm.), 

l) wyposażenia obiektu w sprzęt i oznaczenia ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

m) wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu,  
n) sporządzenia 2 egz. kompletnej dokumentacji odbiorowej na którą składa się dokumentacja 

powykonawcza, w tym: protokół odbioru, certyfikaty, atesty dotyczące wbudowanych materiałów 
oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób wszystkich wykonanych instalacji m.in. 
instalacji wody, c.o. i badań m.in. instalacji elektrycznej, odgromowej, instrukcji użytkowania, 
świadectwa charakterystyki energetycznej oraz inne nie wymienione dokumenty istotne dla 
prawidłowego procesu użytkowania obiektu,  

o) uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 
oraz wszelkie inne niewyszczególnione w SIWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne 
do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest stałe w całym okresie umowy i nie będzie podlegać zmianom  
z zastrzeżeniem §10 umowy. 

 

§ 5. 

1. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktury częściowe i fakturę końcową. 
2. Faktury będą wystawiane za wykonane i odebrane elementy zgodnie z harmonogramem  

rzeczowo–finansowym, opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego,  
przy czym wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia 
należytego Wykonawcy. 

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca złoży  w terminie nie dłuższym niż 10 dni od 
podpisania umowy. 

4. Zamawiający będzie potrącał kwotę zabezpieczenia w wysokości: ……….. PLN z należności za częściowo 
wykonane roboty budowlane do połowy okresu, na który została zawarta umowa tj. do dnia ……………… 

5. Zamawiający wpłaci potrąconą kwotę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokona zapłaty faktury. 

6. Dane do faktury: 
            Gminą Janowice Wielkie z siedzibą przy: ul Kolejowej 2, 58-520 Janowice Wielkie 

            NIP : 611-010 -77-65  REGON 230821664 
a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i  następnych  części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy pzp, 
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

b) W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający 
wstrzymuje odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

c) Termin płatności faktur: do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj.: 
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d) do faktury częściowej – protokół odbioru wykonanych robót budowlanych podpisany przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy, wraz z dowodami zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówienia, 
a w przypadku gdy dany zakres robót wykonywany był siłami własnymi – oświadczenie o braku 
podwykonawców dotyczące faktur częściowych; 

e) do faktury końcowej – protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisany przez 
przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz 
wymagane dokumenty odbiorowe, w tym: wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu 
wraz z potwierdzeniem złożenia, dokumenty potwierdzające utylizację lub prawidłowe 
zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 
poz. 797z późn.zm.) 

f) wraz z dowodami zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji zamówienia, a w przypadku gdy dany zakres robót wykonywany był siłami 
własnymi – oświadczenie o braku podwykonawców dotyczy faktur częściowych i faktury końcowej. 

10. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonane świadczenia odbywać się będzie z uwzględnieniem 
mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług - art. 108a-108d  
(t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) 

11. Należność za wykonane prace dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: 

.............................................................................................. 
12. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez aneks 

do umowy podpisany przez strony umowy. 
13. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
14. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy, za wyjątkiem uzgodnionych z Zamawiającym podwykonawców. 
15. Faktury VAT powinny być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub 

elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).       Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod 

adresem: www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl, adres PEF: 6110107765. NABYWCĄ TOWARU/USŁUGI jest 

Gmina Janowice Wielkie , ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie , NIP: 6110107765; ODBIORCĄ 

TOWARU/USŁUGI jest Urząd Gminy w Janowicach Wielkich, ul Kolejowa 2. 58-520 Janowice Wielkie. 

16. O sposobie wystawiania i przesyłania faktur należy poinformować zamawiającego przed podpisaniem 

umowy. 

17. Terminem otrzymania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest data dostępności faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania dla Zamawiającego potwierdzona otrzymaną wiadomością e-

mail.  

18.  Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych innych 

niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

(PEF), tj. faktury korygującej.  

 

§ 6. 

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy w terminie do 7 dni licząc od dnia   

podpisania umowy. 
2) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego. 
3) Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym robót, który nastąpi w terminie do 7 dni od 

daty  zgłoszenia zakończenia robót. 
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4) Terminowa zapłata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy. 
2.  Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Zapewnienie właściwej i zgodnej z obowiązującymi przepisami obsługi procesu inwestycyjnego 
poprzez zapewnienie kierownictwa poszczególnych robót przez osoby posiadające wymagane 
prawem uprawnienia. 

2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może 
potrzebować do wykonania robót objętych Umową. W przypadku korzystania z dostawy energii, 
wody  
i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do 
warunków przedstawionych mu przez właściwe podmioty oraz musi zapłacić za korzystanie z tych 
mediów, również uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca na własne ryzyko i koszt 
dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i pomiaru 
pobranych ilości.  

3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
4) Wykonawca powinien dysponować zasobami ludzkimi i sprzętowymi gwarantującymi wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 
5) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach niniejszego zamówienia 

czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 ust. 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2018 r., poz. 917 z późn. zm.) – zgodnie z zapisem  
części II pkt 8 Tomu III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 

6) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego  
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

7) Wykonawca zapewni dozór na budowie, a także właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
8) Do oferowanych materiałów, które będą  użyte do realizacji robót  Wykonawca będzie zobowiązany 

dostarczyć wystawione przez producentów stosowne Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty 
potwierdzające możliwość ich stosowania w budownictwie. 

9) Wykonawca ma obowiązek kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji 
zgodnie  
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
protokołów  
i dokumentów niezbędnych przy odbiorze i do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

10) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem  
i niewłaściwym utrzymaniem oznakowania w czasie realizacji robót, jak tez w czasie przerw  
w prowadzonych robotach. 

11) Zabezpieczenie istniejącej osnowy geodezyjnej narażonej na zniszczenie lub uszkodzenie w trakcie 
realizacji zadania objętego niniejsza umową i ich wznowienia w razie zniszczenia lub uszkodzenia. 

12) Zabezpieczenie i wznowienie istniejących punktów granicznych narażonych na zniszczenie  
lub uszkodzenie w trakcie realizacji zamówienia. 

13) Dokonanie uzgodnień, zgłoszeń, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy i przekazania go do użytku. 

14) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym 
umożliwienie przejazdu i dojazdu dla innych użytkowników oraz usuwania na bieżąco zbędnych 
materiałów, odpadów i śmieci. 

15) Wykonawca zobowiązany będzie do właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797). 

16) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac dróg lub nawierzchni. 

17) Prowadzenie dziennika budowy  dostarczonego przez Zamawiającego. 
18) Wyposażenie wykonanego obiektu w sprzęt i oznaczenia ochrony przeciwpożarowej zgodnie 

z obowiązującymi  przepisami. 
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19) Uczestniczenie w naradach koordynacyjno-technicznych. Spotkaniom będzie przewodniczył 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który sporządzał będzie protokół i przedstawiał do podpisu 
uczestnikom spotkania bezpośrednio po jego zakończeniu.  

20) Od momentu przejęcia terenu budowy do odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie objętym robotami. Jeżeli w związku z 
zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własność. Stan naprawianej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

21) Prowadzenie prac w sposób ograniczający niezorganizowane emisje pyłu do atmosfery. 
22) Wykonawca uzyska własnym staraniem decyzję o  pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 
23) Najpóźniej do 14 dni po odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną  

w wersji elektronicznej i papierowej inwentaryzację powykonawczą.  
 

§ 7. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zatrudniając podwykonawców, kolejno: 

1) określił szczegółowy zakres robót, który powierzy podwykonawcom, 
2) przedstawił Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą (a także jej zmiany) w celu 

wyrażenia zgody na jej zawarcie, 
3) przedstawił Zamawiającemu, w terminie do 7 dni, potwierdzoną za zgodność kserokopię umowy  

z podwykonawcą, której przedmiotem są usługi lub dostawy o wartości większej lub równej 0,5 % 
wartości niniejszej umowy. 

4. Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy może zgłosić sprzeciw lub 
zastrzeżenia  
i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy, lub zapisów umowy z podaniem uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy  
z podwykonawcą lub jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych  
w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę  
na powierzenie robót Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, w terminie do 7 dni 
przedstawi Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność kserokopię umowy z podwykonawcą. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą z zastrzeżeniem, że termin 
ten nie może być dłuższy niż 30 dni. 

8. W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizację robót podwykonawcy, zapłata wynagrodzenia z 
tytułu niniejszej umowy będzie możliwa po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty 
wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawcą. 

9. W przypadku gdy Wykonawca, w ustalonym w umowie z podwykonawcą terminie, nie ureguluje 
zobowiązań względem podwykonawców, zapłata wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy zostanie 
wstrzymana do przedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
podwykonawcom. 

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą stosuje się zapisy ust. 3-8. 
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.  
12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

§ 8. 
1. Wykonawca (Gwarant), zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie, udziela Zamawiającemu  

___ miesięcznej gwarancji jakości na wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy, licząc od dnia 
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wystawienia końcowego protokołu odbioru robót i uznania przez Zamawiającego robót za należycie 
wykonane.  

2. Warunki udzielonej gwarancji wynikają z karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 
3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu 

zamówienia, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, wynoszącego 60 miesięcy od dnia 
podpisania protokołu odbioru. 

4. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 9. 
Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) 
w następujących przypadkach i wysokościach:  
1. Zamawiający, zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
ust. 2 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4  ust. 2 umowy; 
b) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych z winy Wykonawcy - w wysokości 

0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia 
od daty zakończenia terminu określonego w § 2 ust. 1) umowy; 

c) za niedotrzymanie terminu zakończenia budowy z winy Wykonawcy - w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia od daty 
zakończenia terminu określonego w § 2 ust.. 2) umowy; 

d) za niedotrzymanie terminu zakończenia umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia od daty 
zakończenia terminu określonego w § 2 ust. 3) umowy; 

e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w 
wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, licząc za każdy dzień od 
daty wyznaczonej na usunięcie wad; 

f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy(om) 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2 % wartości nieuregulowanych zobowiązań, licząc 
za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie o podwykonawstwo; 

g) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku 
nieudostępnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę - w wysokości ustawowego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 
obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia 
lub nieudostępnienia stosownej dokumentacji - licząc za każdy stwierdzony przypadek; 

h) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania: 
- projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,  
- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  

w przypadku umowy o podwykonawstwo na usługi, 
w wysokości 1 000,00 PLN licząc za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na 
przedłożenie ww. dokumentu; 

i) z tytułu: 
- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 500,00 

PLN licząc za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na dokonanie zmiany, 
- nieprzedłożenia w wyznaczonych terminach oświadczeń o których mowa w części II pkt  ppkt 

3) 
Tomu III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), dotyczących zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę - w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień opóźnienia licząc od daty 
wyznaczonej na złożenie przedmiotowych oświadczeń, 

- nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego – 
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w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień opóźnienia licząc w stosunku do terminu określonego 
w § 5 ust. 3 umowy. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w 
terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie 
zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy. 

4. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2; gdy kara umowna przekroczy 20 %, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 10. 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 
1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1)  u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 

wymienionych poniżej:  
1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej 

z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:  
a) wystąpienie ponadnormatywnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych 

powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów; 

b) konieczność usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie 
zinwentaryzowanej geodezyjnie; 

c) w przypadku istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów 
dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem; 

d) konieczność przeprowadzenia wykopalisk, badań geotechnicznych lub archeologicznych 
uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, 

e) siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotowego 
zamówienia; Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie pisemnej w 
sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, ze siła wyższa miała wpływ na wykonanie 
przez niego przedmiotu umowy. 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania 
umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub 
o czas niezbędny na usuniecie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie 
umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy. 

3) jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) 
konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną 
stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

1.2. Zachodzi, co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p. 
2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do 
obowiązującego stanu prawnego. 

3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto 
ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym 
wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust.3, Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia brutto 
obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie i wymagać 
będzie wprowadzenia aneksu do umowy. 

5. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
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zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne – jeżeli te zmiany będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie netto i brutto 
może ulec zmianie. 

6. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie netto i brutto może ulec zmianie. 

7. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 3 – 6 Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
pisemny, umotywowany wniosek, w którym szczegółowo przedstawi wpływ zmian wysokości 
minimalnego wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek powinien zawierać ponadto propozycję zmiany 
wynagrodzenia (jego wysokość) i przywołanie właściwych przepisów, powodujących zmianę 
wynagrodzenia. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust.6, musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, a zmiana 
wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do Umowy. 

9. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

10. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 9 podlega unieważnieniu. 

§ 11. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 3 i 4 w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację robót 

bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 
2) gdy stwierdzone wady będą skutkowały tym, że użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem będzie niemożliwe; 
3) gdy wystąpi powtarzające się opóźnienie w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru wad 

przedmiotu zamówienia; 
4) wystąpiła, zgodnie z art. 143c. u.p.z.p. konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, lub wskazaniami Zamawiającego; 

6) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy; 
7) zajdą okoliczności określone w § 9 ust.4 umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się 
z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwóch miesięcy od upływu 
terminu wyznaczonego na zapłatę faktury z zastrzeżeniem okoliczności § 5 ust. 4. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

§ 12. 
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 
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a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

b) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność dokonania odbioru robót przerwanych, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

c) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b),  Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w 
toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 
budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do sporządzenia inwentaryzacji 
dotychczas wykonanych robót.  

  § 13. 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy. 
2. Terminy zwrotu zabezpieczenia zostały określone w Tomie I SIWZ. 

§ 14. 
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne 

roszczenie na piśmie. 
2. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni 

od daty zgłoszenia roszczenia. 
3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, 

o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową. 
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
§ 15. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 16. 
Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do Tomu II SIWZ - Projektu Umowy  
 

Protokół odbioru końcowego/technicznego *)
 

Spisany dnia ..................20…. r. 
 
na okoliczność odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa budynku Przedszkola Publicznego, wraz z zagospodarowaniem 
terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Janowice Wielkie.” 
 
 
 
  
CZĘŚĆ I 

 
1.  Zamawiający:  

Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie 
reprezentowane przez Wójta Gminy Janowice Wielkie w imieniu którego działają: 

1) .............................................................................................................................. 

2) .............................................................................................................................. 

2.  Inspektor nadzoru inwestorskiego w osobach:  

1) .............................................................................................................................. 

2) .............................................................................................................................. 

3) .............................................................................................................................. 

3. Wykonawca: 

 …….…………………………………………………………….…………………..……… 

  reprezentowany przez: . 

1) .............................................................................................................................. 

2) .............................................................................................................................. 

4. Kierownik budowy: 
1) ............................................................................................................................ 

 
5. Inne osoby: 

1) ............................................................................................................................ 

2) ............................................................................................................................ 

3) ............................................................................................................................ 

4) ............................................................................................................................ 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, że Wykonawca przedłożył następujące dokumenty: 

1) …………………………………………………………………………………………………………….…………. 

2) ………………………………………………………………………………………………………….……………. 

3) ………………………………………………………………………………………………………..………………  

4) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7.  Wykonawca w dniu ............................ zgłosił gotowość do odbioru  inwestycji   

            -  wpisem do dziennika budowy (tom..........., strona .........)  

            -  pisemnie, zgłoszeniem z dnia ........................... 

 
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu ……………. potwierdził gotowość do rozpoczęcia czynności odbioru przedmiotu 

umowy, tj. zamówienia pn.: „Budowa budynku przedszkola Publicznego, wraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą techniczną w Gminie Janowice Wielkie.” 

 
 
 
CZĘŚĆ  II 

1. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz szczegółowego zapoznania się z wynikami odbiorów częściowych i 
opiniami rzeczoznawców (jeśli wystąpiły), inspektor nadzoru ustalił, że: 

 
- w odniesieniu do zamówienia pn.: „Budowa budynku przedszkola Publicznego, wraz z zagospodarowaniem 

terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Janowice Wielkie” można przystąpić do czynności odbioru 
końcowego. 

 
 

.............................................................. 
    (podpis inspektora nadzoru 
inwestorskiego) 
 

- inwestycja posiada istotne wady: ........................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................... 

skutkujące odstąpieniem od czynności odbiorowych, a tym samym uznaje się, iż Wykonawca  
nie dotrzymał terminu zakończenia zadania wynikającego z umowy. 

Jednocześnie wyznacza się termin usunięcia stwierdzonych wad do dnia ................................................ 

W związku z okolicznościami opisanymi powyżej odstąpiono od czynności odbioru końcowego tym samym 
niniejszy dokument przyjmuje funkcję protokołu odbioru technicznego. 
 
 
 
 

..................................................... 
(data podpis inspektora nadzoru 

inwestorskiego) 

 
 
 

.................................................... 
(data i podpis przedstawiciela 

Zamawiającego) 

 
 
 

.................................................. 
(data i podpis przedstawiciela 

Wykonawcy) 
 

 
Na tym protokół częściowy zakończono. 

 

 

2.  Roboty wykonane zostały w czasie od .................. do ......................zgodnie z zapisami w dzienniku budowy.  

 Umowa NR 3/DP/2020 r. z dnia .............................  r. przewidywała termin rozpoczęcia robót dnia 

.................................. i termin ukończenia robót do dnia ………………. r.  

3.  Roboty zostały/nie zostały wykonane
*)

 zgodnie  z umową, dokumentacją projektową co potwierdzają inspektorzy 

nadzoru  branży: 
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1) ……………………………………………………………………………………………………. 

2) ...………………………………………………………………………………………………….. 

4.  Ocena jakości wykonanych robót (zaznaczyć właściwe) 

a) w dniu odbioru końcowego inwestycji nie stwierdzono występowania wad. 

b) w dniu odbioru końcowego inwestycji stwierdzono, że inwestycja posiada wady dające się usunąć:  

..............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................  

 
CZĘŚĆ  III 

1.  Przedmiot odbioru  końcowego  - przekazania do użytku (eksploatacji) stanowi inwestycja  o wartości 

…....................................... PLN brutto o  następującej charakterystyce: 

Lp. Rodzaj elementu Uwagi 

 
  

 
  

Roboty dodatkowe   (tylko w przypadkach określonych w § 10 ust.1 pkt 1.2. Projektu umowy – Tom II SIWZ) 

 
  

 
2.  W związku z ustaleniami części II pkt 2 i dalsze, Zamawiający uznaje inwestycję wg ww. zakresu rzeczowego za 

odebraną końcowo od Wykonawcy, oraz: 
 

-  Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do  usunięcia  wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych  
w części II pkt 4 b)   w   terminie do  dnia  ................................................ 

-  Zamawiający stwierdza, że wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają wykorzystanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem i w związku z tym obniża wynagrodzenie Wykonawcy  
o kwotę .................….........………………….., w związku z tym wartość robót wynosi 
………………………………………………………………………………………………………. 

3.  Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku (eksploatacji)  
– z uwzględnieniem ustaleń pkt 2. 

4. Okres gwarancyjny trwa ............ miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego i przekazania przedmiotu 
zamówienia Zamawiającemu, tj. od dnia ........................................... .  

 Wykonawca jest obowiązany usunąć na własny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone protokolarnie  
w ciągu okresu gwarancyjnego przez Zamawiającego, Wykonawcę lub użytkownika. 

CZĘŚĆ  IV 

1. Inne wnioski:   

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................

............................................................................................. 

2.  Załączniki do protokółu stanowiące jego integralną część:  

1) ........................................................................................................................................................................ 

2) ........................................................................................................................................................................ 

3) ........................................................................................................................................................................ 
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3.  Protokół sporządzono w .......................... egzemplarzach z przeznaczeniem dla: 
a)............................................................................................................................ 

b)............................................................................................................................ 

c)............................................................................................................................ 

 
 
 
 
Na tym protokół odbioru końcowego zakończono i podpisano. 
 
*) Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
………………………………………………………………………….       …………………………………………………………………….      
………………………………………………………………………… 
data i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego       data i podpis przedstawiciela Zamawiającego                    data i podpis 
kierownika budowy  
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Załącznik nr 2 do Tomu II SIWZ - Projektu Umowy  

 
 

KARTA GWARANCYJNA 

(Gwarancja jakości) 
 

Zadanie: „Budowa budynku przedszkola Publicznego, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
techniczną w Gminie Janowice Wielkie.” 
 

Gwarantem jest: 

 .............................................................  

 .............................................................  

 .............................................................  

będący Wykonawcą umowy nr NR 3/DP/2020 dotyczącej zamówienia pn.: „Budowa budynku przedszkola 
Publicznego, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Janowice Wielkie” 

 
 

Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest: 

Gminą Janowice Wielkie z siedzibą przy: ul Kolejowej 2 58-520 Janowice Wielkie 

NIP : 611-010 -77-65  REGON 230821664 

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Janowice Wielkie Kamila Kowalskiego 

przy kontrasygnacie: Skarbnika Roberta Gudowskiego 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

Zamawiający może powierzyć wykonanie czynności stanowiących obowiązek/prawo Uprawnionego z tytułu 
Gwarancji innemu podmiotowi działającemu w imieniu Zamawiającego.  

 

1.  Przedmiot i termin Gwarancji. 
1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje finalny efekt robót budowlanych wykonanych w ramach 

przedmiotowego zamówienia -  zgodnie z zakresem określonym w Tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia i załącznikach. 

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot 
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1. 

1.3. Okres Gwarancji wynosi: ..…. miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu  odbioru robót.  
1.4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za wady. Ilekroć w niniejszej 

Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa 
w art. 556 § 1 k.c.  

1.5. Gwarant gwarantuje wykonanie robót, w tym usunięcie wad, objętych przedmiotem Gwarancji,  
o których mowa w punkcie 1.1 powyżej. 

 

2.  Obowiązki i uprawnienia stron 
2.1. Gwarant jest uprawniony do oceny i kwalifikacji wad zgłoszonych przez Zamawiającego oraz oceny 

zasadności zgłoszonej reklamacji i oceny zasadności żądań wysuniętych przez Zamawiającego. 
Ocena zasadności i kwalifikacja wad zgłoszonych przez Zamawiającego nie będzie miała wpływu 
na procedurę usuwania wad określoną w punkcie 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej. 

2.2. W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta związanej z wystąpieniem wady w przedmiocie 
umowy, Zamawiający jest uprawniony do: 
a) żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, 
b) wskazania trybu usunięcia wady, 
c) zgodnie z § 9 ust. 2 lit „e)” umowy, żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w wysokości 0,02 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, licząc za każdy dzień od daty wyznaczonej 
na usunięcie wad. 

2.3. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowiązany do: 
a) spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może 

nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Gwarancji na wolną 
od wad (wymagania czasowe – zgodnie z punktem 3 niniejszej Karty); 

b) spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad, o ile Gwarant 
stwierdzi, że jej usunięcie jest niemożliwe; 
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c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.2. c). 
d) jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania wynikającego z wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
2.4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również 

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad, o ile Gwarant stwierdzi, 
że jej usunięcie jest niemożliwe. 

2.5. Uprawnieniom z tytułu niniejszej Gwarancji nie podlegają wady wynikłe z nieprawidłowego 
użytkowania przedmiotu umowy. 

 
3. Tryby usuwania wad 

3.1. W razie ujawnienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Gwarant ponosi 
odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę na piśmie lub za pośrednictwem faksu bądź poprzez 
e-mail - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na jej usunięcie. 

3.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, na koszt i ryzyko Gwaranta, podjąć działania 
mające na celu minimalizację strat oraz zapobieżenie skutkom trwającej awarii. 

3.3. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 3.1. nie będzie 
możliwe, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin na usunięcie wady.  

3.4. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Gwaranta. 

3.5. W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w terminie, o którym mowa w pkt. 3.1., 
Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Gwaranta. 

 

4.  Porozumiewanie się stron 
4.1. Wszelkie ustalenia pomiędzy stronami potwierdzone zostaną w formie pisemnej. Obowiązuje 

następujące dane adresowe: 

a) Gwarant: 

 ...............................................................  

 ...............................................................  

 ...............................................................  

e-mail: ……………………………………. 
tel.: …….............………………………… 
 

b) Zamawiający: 
Gmina Janowice Wielkie, 
Ul. Kolejowa 2,  
58-520 Janowice Wielkie 
e-mail: .................................................... 
tel.: ......................................................... 
 

4.2.  O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punkcie 4.1 strony obowiązane są informować 
się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania 
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

4.3.  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

4.4.  Zamawiający jest obowiązany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych okoliczności 
mających wpływ na wykonanie postanowień niniejszej Gwarancji powiadomić na piśmie o tym fakcie 
Gwaranta. 

 

5.   Postanowienia końcowe 
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy nr NR 3/DP/2020. 

5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

GWARANT: ZAMAWIAJĄCY: 
 


