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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

Tryb postepowania:  przetarg nieograniczony

Rodzaj zamdwienia: roboty budowlane -
zamowienie o wartosci ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
-Prawo zaméwien publicznych.

Temat zamowienia:

ZOBACZYC KRAJOBRAZ-DOTKNAC PRZESZLOSC
- wykorzystanie potencjatu kultury i dziedzictwa przesziosci na terenie
Subregionu Karkonosze i Gory lzerskie

przebudowa wiezy do potrzeb wiezy widokowej
i dobudowa obiektu informacji turystycznej w Radomierzu

Zatwierdzit:

Janowice Wielkie , 27 maja 2010 .
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1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Gmina Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2
58 - 520 Janowice Wielkie
NIP 611-010-77-65
Regon 000533765
Telefon +4875 7515124
Faks +4875 7515124
Strone internetowqg : www.janowice-wielkie.com.pl
E-mail: urzadgminy@janowice-wielkie.com

Postepowanie oznaczone jest sygnaturg akt ZP/JH/ 341-1/P/ 2010, na ktdrg nalezy powotywac sie
przy wszelkiej korespondencji z Zamawiajgcym.

2. W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego- po wyborze wykonawcy -Projekt obstuguje Inzynier Kontraktu .

2. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 z pdzniejszymi zmianami ), w dalszej
czesci SIWZ zwanej w skrécie u.p.z.p.

Rodzaj zaméwienia - roboty budowlane.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa sredniowiecznej wiezy w Radomierzu dla
potrzeb turystyki- jako wieza widokowa z dobudowg obiektu przeznaczonego na informacje
turystyczna majaca obstugiwac¢ wieze widokowg .

Projekt realizowany bedzie w ramach projektu ,ZOBACZYC KRAJOBRAZ - DOTKNAC
PRZESZtOSC - wykorzystanie potencjatu kultury i dziedzictwa przesztosci na terenie Subregionu
Karkonosze i Gory Izerskie” .

Projekt jest dofinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6 ,Wykorzystanie
i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego Dolnego Slaska (Turystyka i Kultura)”, Dziatania
6.4 ,Turystyka kulturowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego
na lata 2007 - 2013.

2. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje :
a. remont i przebudowe wiezy o danych technicznych

kubatura - 989,03 m°
powierzchnia zabudowy - 46,81 m?
diugosc¢ - 11,30 m
szerokosc - 6,16m
wysokos$c¢ - 30,60 m,

- dla potrzeb wiezy widokowej,
b. dobudowe obiektu informacji turystycznej o danych technicznych

kubatura -1 488,75m*
powierzchnia zabudowy - 169,50 m?
dtugosc¢ - 15,00 m
szerokosé - 11,30 m
wysokos¢ - 12,11m,
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c. naprawe i remont muru ogrodzeniowego,

d. wykonanie placéw i dojazdu utwardzonych nieregularng kostkg granitowa gr.8 cm na podsypce
zwirowej [do skalkulowania ceny ryczattowej nalezy przyja¢ wielkos¢ rzeczywista, nie mniejszg
jak — 257,76 m?],

e. wykonanie oswietlenia terenu i wiezy,

f. wykonanie bezodptywowego zbiornika sciekow,

g. wykonanie przytgcza wodociggowego,

h. wykonanie przylacza elektrycznego,

i. przesuniecie ogrodzenia od strony drogi krajowej i wykonanie w nim bramy wjazdowe;.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie zieleni i nowych nasadzen. Odprowadzenie deszczéwki

z potaci dachowych — na teren dziatki.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia_nie obejmuje wyposazenia ruchomego przebudowane;j
wiezy i nowo powstatego obiektu .

Zamowienie opisane jest kodem wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV jako:

45.11.12.00-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne
45.11.10.00-9 - roboty rozbiorkowe

45.26.27.00-8 - przebudowa budynkow

45.26.24.10.8 - wznoszenie konstrukcji obiektow

45.23.63.00-3 - wyréwnywanie terenu cmentarzy,

45.23.32.00-1 - roboty w zakresie roznych nawierzchni

45.26.25.10-9 - roboty kamieniarskie

45.23.21.50-8 - roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody ( przytacze wodociggowe)
45.23.24.20-2 - roboty w zakresie $ciekow ( osadnik bezodptywowy)
45.31.61.00-6 - instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45.26.21.00-2 - roboty przy wznoszeniu rusztowan

45.26.22.10-6 - fundamentowanie

45.26.25.00-6 - roboty murarskie i murowe

45.45.30.00-7 - roboty remontowe i renowacyjne

45.26.10.00-4 - wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych i inne specjalistyczne roboty
45.26.29.00-9 - roboty balkonowe ( taras widokowy)

45.42.20.00-1 - roboty ciesielskie

45.42.10.00-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.22.32.10-1 - roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali ( schody wewnetrzne )
45.30.00.00-0 - roboty instalacyjne w budownictwie

45.23.24.60-4 - roboty instalacyjne.

3. Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w Czesci Ill. Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia pn. Opis przedmiotu zamoéwienia.

4. W przypadku uzycia w jakimkolwiek miejscu Dokumentacji Projektowej ( PB+ Aneks do PB,
STWIOR,) znakéw, nazw towarowych czy pochodzenia- zgodnie z zapisem art. 29 ust.3 u.p.z.p.
wykonawca moze po uzyskaniu pozytywnej opinii Inzyniera Kontraktu, za zgodg Zamawiajacego
przyjaé rozwigzania réwnowazne.

W takim przypadku, do wykonawcy nalezy wykazanie, ze oferowane przez niego wyroby, materiaty
lub urzadzenia spetniajg wymagania techniczne / parametry techniczne wyrobéw, materiatéw lub
urzadzen przywotanych przez Zamawiajgcego w Dokumentacji Projektowe;.
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5. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ petny zakres robo6t budowlanych ujety w Dokumentaciji
Projektowej (Projekt Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu , Aneks do Projektu
Budowlanego, STWIOR) zgodnie z wymaganiami Konserwatora Zabytkéw, przepisami prawa,
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania kohcowego efektu okreslonego
przez przedmiot zamowienia objetego postepowaniem, bez wzgledu na trudnosci i nieprzewidziane
okolicznosci, jakie mogg wystapi¢ w trakcie realizaciji.

6. W celu realizacji zamowienia zgodnie z zapisem punktu 5. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania w oparciu o Projekt budowlany:

a. niezbednych rysunkéw szczegotowych dotyczacych rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych
sporzadzonych przez osobe posiadajgcg uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, uprawniajgcych do
projektowania konstrukcji obiektéw budowlanych i przynalezagcego do stosownej Izby Inzynieréw
Budownictwa i ewentualnych rysunkéw warsztatowych na elementy przebudowywanej wiezy, w tym
na platforme (taras) widokowy i schody stalowe,

b. rysunkéw zabezpieczen i rozbiorki czesci sklepienia kamiennego i schodéw drewnianych.

7. Wymagany okres gwarancji jakosci dla przedmiotu zamdwienia - 60 miesiecy , liczac od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru przedmiotu zaméwienia.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowaé¢ w cyklu maksymalnie 15 miesiecy, liczagc od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy do realizacji robo6t budowlanych.

Planowany termin zakonhczenia realizacji przedmiotu zaméwienia- do 30.09.2011 r.

Za termin zakonczenia zadania uwaza sie date podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu zamowienia.

5. ZAMOWIENIA CZESCIOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych .

6. ZAMOWIENIE UZUPELNIAJACE

Zamawiajacy przewiduje zamowienie uzupetniajace .

Zamowienie uzupetniajgce moze by¢ udzielone wybranemu , w drodze niniejszego postepowania,
wykonawcy, kiedy zaistnieje konieczno$¢ powtédrzenia tego samego rodzaju zamoéwienia zgodnego
z przedmiotem zamodwienia podstawowego , o wartosci nie wiekszej niz 50% wartosci zamdwienia
podstawowego i w okresie do 3 lat od udzielenia tego zaméwienia.

7. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.
8. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCOW ORAZ SPOSOB ICH SPELNIENIA

1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ sie wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. , dotyczace :
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przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, prac budowlanych:

a) polegajacych na przebudowie lub remoncie co najmniej jednego (1) obiektu uzytecznosci
publicznej wpisanego do rejestru zabytkéw lub objetego inng formg ochrony konserwatorskiej -
okreslonej w ustawie z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, z zakresem co
najmniej : wzmacniania fundamentéw, wymiany klatki schodowej, wymiany konstrukcji dachowej ,
budowy lub wymiany konstrukcji balkonéw lub tarasow.

Wymagany zakres rzeczowy moze by¢ potaczony z dwoch realizacji w obiektach spetniajacych co
najmniej wyzej wymienione wymagania.

Wykonawcy zobowigzani sa przediozy¢é wykaz wykonanych robét budowlanych
z wymaganym zakresem sporzadzony wediug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 4 do IDW,
z podaniem ich rodzaju i wartosci, dat i miejsca wykonania oraz zalagczy¢ dokumenty
potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidlowo ukonczone.

W przypadku wykazania warto$ci wykonanych rob6t w walutach innych niz PLN - nalezy podac
kwote w PLN , przeliczajgc kwote wartosci wykonanych roboét rozliczanych w innych walutach na
PLN wg kursu danej waluty, ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzien protokolarnego
odbioru zadania.

zamowienia, tj. wskazac do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamowienia

Kierownika Budowy posiadajgcego :

° co najmniej pie¢ (5) lat doswiadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy,

° uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostalty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw

oraz , kitéry odbyt co najmniej dwuletnig (2) praktyke zawodowg na budowie przy zabytkach
nieruchomych.
° wazny na dzieh uptywu terminu skfadania ofert dokument potwierdzajacy przynalezno$¢ do
wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa,

1.3.1 Jezeli wskazana wyzej osoba jest obywatelem panstw czionkowskich Unii Europejskiej
i nabyta w tych panstwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje zawodowe do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, majac na wzgledzie obowigzujgce w Polsce
przepisy prawa krajowego (art. 12 pkt 7 w zw. z art. 12 a Prawa budowlanego), wymagane bedzie
od tej osoby uznanie jej kwalifikacji zawodowych oraz wstgpienie do witasciwej polskiej izby
samorzadu zawodowego. Postepowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych odbywa sie na
podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
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1.3.2. Dysponowanie osobg wymieniong powyzej , nalezy traktowaé jako minimalne wymagania
Zamawiajgcego, nie wyczerpujgce catosdci personelu niezbednego do rzetelnego wypetnienia
zobowigzan wykonawcy.

Na potwierdzenie spetniania powyzszych warunkéw Wykonawcy sg zobowiazani przedstawié:

1) Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia iwyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamowienia , a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci wraz z informacja o
podstawie dysponowania tymi osobami — Zatacznik Nr 5 do IDW i fakultatywnie wzér Zatacznika Nr 5.1

2) Oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawa
budowlanego oraz, ze osoba petnigca funkcje Kierownika budowy posiada odbyta praktyke
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Kultury z 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych Ilub porzuconych zabytkéw ruchomych - (Dz.U.
2004.150.1579) — Zatacznik Nr 6 do IDW

a) $rodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej lub srodkéw finansowych i zdolnosci kredytowej
- w wysokosci co najmniej 500 000 PLN ,

Wykonawcy zobowigzani s przedtozy¢ informacje z banku Ilub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo —kredytowej, w ktérych Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej
wysokosé posiadanych srodkéw finansowych Ilub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy,
wystawionej nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu do sktadania ofert.

b) optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia w wysokosci stanowigcej co najmniej réwnowarto$¢ ceny ofertowej za wykonanie
przedmiotu zaméwienia.

Do przedtozenia polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej zostanie wezwany wykonawca , ktérego oferta
uznana zostanie za najkorzystniejsza - przed podpisaniem umowy.

2. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania niniejszego zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego tagczacych go z nimi stosunkow.

Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu , iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamodwienia, w szczegolnoéci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamoéwienia- Zatacznik Nr 7 do IDW,
przy czym — jezeli dotyczy to $srodkow finansowych, o ktérych mowa w punkcie 1.4.a) - od
takiego podmiotu wymagane jest przedtozenie informacji, o ktérej mowa w dalszej czesci
punktu 1.4.a)

SIWZ 2_ przebudowa wiezy_Radomierz_V 2010r. strona 8 z 68



Eiég I%RI\?AMLNY [%J gI?ALSNK S o -
ROZWOJIU REGIOMNALNEGD
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspéffinansowany przez Unie Europejska
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewoédztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

3. W przypadku wspdlnego ubiegania sie wykonawcédw o udzielenie niniejszego zamowienia
oceniana bedzie ich tgczna wiedza i doswiadczenie, taczny potencjat techniczny i kadrowy oraz
taczna sytuacja ekonomiczna i finansowa — w tym celu dokumenty ma obowiazek ztozy¢ ten lub
ci z Wykonawcow, ktorzy w imieniu wszystkich wykazywaé beda spetnianie warunku.

4. Wykonawca lub wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdéwienia wraz z ofertg ztozy

lub ztozg oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu ( art.22 ust. 1 u.p.z.p.)
- Zatacznik Nr 2 do IDW

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia
wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. — wykonawca lub
wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamowienia wraz z ofertg ztozy lub ztozg
oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( art.24 ust.1 u.p.z.p.) - Zatacznik Nr 3 do IDW

6. Ocena spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu bedzie dokonana na podstawie
dokumentéw wedtug formuty: spetnia — nie spetnia.

9. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia ustanawiajg Petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego. Zaleca sie, aby Petnomocnikiem byt jeden z Wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylgcznie z Peinomocnikiem.

3. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o zamowienie, ktorych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, sg zobowigzani przyjac
forme prawng konsorcjum lub inng rownowazng forme prawna.

W tym celu , przed podpisaniem umowy na realizacje zamdwienie sg oni zobowigzani przedstawic

Zamawiajgcemu stosowne porozumienie zawierajace w swojej tresci nastepujgce postanowienia:

- okreslenie celu gospodarczego,

- 0znaczenie czasu trwania konsorcjum obejmujgcego okres realizacji przedmiotu zamowienia
i rekojmi za wady,

- okreslenie lidera konsorcjum (powinien nim by¢ Petnomocnik wskazany w ofercie wykonawcéw
ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia),

- wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego
cztonkdéw do czasu wykonania zamowienia oraz uptywu czasu rekojmi za wady,

- okreslenie odpowiedzialnosci solidarnej cztonkéw Konsorcjum wzgledem Zamawiajgcego,

- okreslenie zakresu przedmiotu zamdwienia, realizowanego przez kazdego z czionkow
Konsorcjum,

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiajgcego.

10. ZALICZKA NA POCZET WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamodwienia.
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11. WADIUM

1. Kazdy wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sktadang oferte wadium w wysokosci

30000 PLN (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych)

2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

a) pienigdzu

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
z tym, Ze poreczenie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z pdzniejszymi zmianami).

3. W przypadku skfadania przez wykonawce wadium w formie gwarancji - gwarancja powinna by¢

sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i winna zawiera¢ nastepujace elementy:

a) nazwe dajgcego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji ( Zamawiajgcego ti. Gmina
Janowice Wielkie ), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji )
oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

c) kwote gwarancji,

d) termin waznosci gwarancji,

e) zobowigzanie gwaranta do bezwarunkowego zapfacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie :

- ze wykonawca , w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust.3 ustawy P.z.p.
nie ztozyt dokumentow lub os$wiadczen, o ktérych mowa w art.25.ust.1 ustawy P.z.p.,
lub petnomocnictw , a nie udowodnit , Ze nie wynikato to z przyczyn lezgcych po jego stronie

lub

- ze wykonawca , ktérego oferte wybrano:
¢ odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub
¢ nie wniést zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub
e zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

Postanowienia pkt 3. stosuje sie rowniez do poreczen, okreslonych w pkt 2.b) i 2.e).

4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wpfacic¢ - wytacznie przelewem - na rachunek Zamawiajacego, otwarty
w PLN :

Bank Gospodarki Zywnosciowej S.A. Oddziat Jelenia Géra
numer 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360

z adnotacjg w tytule wptaty : Wadium - przebudowa wiezy
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5. Wadium wnoszone w innej, niz ,pienigdz” dopuszczonej przez Zamawiajgcego formie / formach
wykonawca wnosi do Zamawiajgcego przy czym , w takim przypadku za termin doreczenia uwaza
sie date jego zdeponowania u Skarbnika Gminy lub innej, wskazanej osoby .

6. Wadium w innej, niz ,pienigdz” dopuszczonej przez Zamawiajgcego, formie / formach
wykonawca moze dofgczy¢ do oferty - pod warunkiem , ze umieszczone zostanie w osobnej
kopercie opisanej (nazwa wykonawcy, adnotacja: Wadium- przebudowa wiezy), w sposob
umozliwiajacy zdeponowanie wadium u Skarbnika Gminy lub innej wskazanej osoby, przed
uptywem terminu do otwarcia ofert - bez koniecznosci naruszenia koperty , w ktérej znajduje sie
oferta.

7. Wadium nalezy wnies$¢ przed uptywem terminu do sktadania ofert, przy czym wniesienie wadium
w ,pienigdzu” za pomocg przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne wowczas,
gdy Bank prowadzacy rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed
uptywem terminu do skftadania ofert.

Dotaczenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawce jest nie
wystarczajagcym warunkiem do stwierdzenia, przez Zamawiajgcego, terminowego wniesienia
wadium przez wykonawce.

8. Zamawiajacy zwrdci niezwitocznie wadium wedtug zasad okreslonych w art. 46 u.p.z.p.

9. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie , o ktérym mowa w punkcie 27. nie zlozyt wymaganych przez Zamawiajgcego
dokumentéw lub oswiadczen o ktérych mowa w art.25 ust.1 u.p.z.p., lub petnomocnictw, chyba, ze
udowodni, ze wynika to z przyczyn nie lezgcych po jego stronie.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie
b) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

c) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy.

UWAGA:

Wadium wniesione w formie gwarancji i poreczen musi obejmowac wszystkie przypadki, w ktérych
Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiajgcego. W przypadku, gdy dokumenty te nie bedg
zabezpieczaty w petnym zakresie mozliwych roszczeh Zamawiajgcego - Wykonawca zostanie
wykluczony z postepowania.
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12. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Informacje ogdlne.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

2. Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

a) Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia w wysokosci 10 % umownej ceny podanej
w ofercie,

b) Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana zobowigzany jest wnie$s¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy najpézniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.

3. Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru wykonawcy
w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
a) pienigdzu;
b)  poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ,ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d)  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musza nieodwotalnie i bezwarunkowo
zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienieznej na pierwsze wezwanie
Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajgcej kwocie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy lub zerwania umowy przez
wykonawce lub rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z winy wykonawcy.

Musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiajacy, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpieczajacego
nalezyte wykonanie umowy (gwarancja, poreczenie), ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do jego
tresci lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu bez zastrzezen.

Wykonawca winien wnie$¢ dokument w terminie umozliwiajacym Zamawiajagcemu wykonanie
tego prawa.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen w terminie trzech dni roboczych od
otrzymania dokumentu uwazane bedzie za przyjecie dokumentu bez zastrzezen.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formach przewidzianych w art.148 ust. 2 u.p.z.p.
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4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego:
Bank Gospodarki Zywnosciowej S.A. Oddziat Jelenia Géra
numer 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360

z adnotacjg w tytule wptaty:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — przebudowa wiezy.

Zabezpieczenie winno by¢ wniesione w PLN.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

6. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy - Zamawiajgcy wybiera oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert,
stosownie do tresci art. 94 ust. 3 u.p.z.p.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji ma zastosowanie art. 149 u.p.z.p.
8. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady kwote stanowigcg
rownowartos¢ 30 % wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta bedzie zwrdcona nie pdzniej niz w 15
(pietnastym) dniu po po uptywie okresu rekojmi za wady.

2. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pienigdz,
woéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia iuznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli
zmniejszajacej wartos¢ tego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, po przedstawieniu
przez wykonawce wystawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Protokotu odbioru
koncowego).

13. WALUTA, W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia publicznego, ktérego dotyczy SIWZ
dokonywane beda w PLN.
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14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe:
a) kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte,
b) wykonawca nie moze wystgpi¢ w innych ofertach jako wykonawca lub wspotwykonawca,

c) oferte nalezy przygotowac scisle wedlug wymagan okreslonych w SIWZ,

d) przed ziozeniem oferty wykonawca zobowigzany jest do wizji lokalnej, celem sprawdzenia
miejsca robot oraz warunkéw zwigzanych z wykonaniem robdét bedacych przedmiotem
zamoéwienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informaciji koniecznych do wyceny
prac. Powyzszy wymaog wynika z braku mozliwosci jakichkolwiek roszczeh wykonawcy z tytutu
btednego skalkulowania oferowanej ceny , w tym pominiecia elementéw niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy. Koszt wizji lokalnej obcigza wykonawce.

e) oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy,

W przypadku wykonawcow ubiegajgcych sie wspolnie o udzielenie zaméwienia, oferta musi by¢
podpisana albo przez ustanowionego przez nich petnomocnika albo przez osoby upowaznione
do reprezentacji kazdego z wykonawcow ubiegajqcych sie wspolnie o udzielenie zamdwienia.

f) upowaznienie oséb podpisujacych oferte musi bezposrednio wynika¢ z dokumentéw dotgczonych
do oferty.
Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajgcego status
prawny wykonawcy (odpisu z wtasciwego rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej) to do oferty nalezy dotaczy¢ oryginat lub potwierdzong ,zgodnosé
Z oryginatem” przez osobe (lub osoby jezeli do reprezentowania wykonawcy upowaznione sg
dwie lub wiecej osoby) podpisujaca (podpisujace) oferte zgodnie z trescig dokumentu
okreslajgcego status prawny wykonawcy - kopie stosownego petnomocnictwa wystawionego
przez osoby do tego upowaznione.

g) wzory dokumentéw dotgczonych do IDW powinny zosta¢ wypetnione przez wykonawce
i dotaczone do oferty bgdz tez przygotowane przez wykonawce w zgodnej formie IDW,

h) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie
czytelnego zapisu o tresci pieczeci zawierajgcego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby,

h) Zamawiajgcy zwrdci wykonawcom, ktérych oferty nie zostaty wybrane , na ich wniosek, ztozone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele oraz inne podobne materiaty. Zadne inne dokumenty
wchodzace w sktad oferty, w tym rowniez te przedstawione w formie oryginatéw, nie podlegaja
zwrotowi przez Zamawiajgcego,

i) wykonawca ponosi wszelkie koszty z przygotowaniem i ztozeniem oferty - z uwzglednieniem
art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

i) wykonawca jest swiadomy, ze na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny art.
297 §1; ,kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamdwienia publicznego, przedkfada
podrobiony dokument albo nierzetelne, pisemne o$wiadczenie dotyczgce okoliczno$ci o istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamowienia podlega karze pozbawienia wolnoSci od 3
miesiecy do lat 5.”

2. Forma oferty:

a) oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim i mie¢ forme pisemna.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski,
sporzadzonym lub poswiadczonym przez wykonawce.
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b) stosowne wypetnienia we wzorach dokumentéw stanowigcych zataczniki do IDW i nastepnie
wchodzacych w skiad oferty mogg byé dokonane komputerowo, maszynowo lub recznie

¢) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawce na podstawie wzoréw stanowigcych
zatgczniki do IDW powinny mie¢ forme wydruku komputerowego lub maszynopisu,

d) catosc¢ oferty powinna by¢ ztozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie,
e) zalecane jest , aby wszystkie zapisane strony oferty byty ponumerowane i parafowane przez
osobe (osoby) podpisujaca (podpisujace) oferte zgodnie z trescig dokumentu okreslajgcego
status prawny Wykonawcy lub trescig zatgczonego do oferty petnomocnictwa.
Strony zawierajace informacje nie wymagane przez Zamawiajgcego (np.: prospekty reklamowe
o firmie, jej dziatalnosci, itp.) nie muszg by¢ numerowane i parafowane.

f) oferta nie moze zawieraé¢ zadnych poprawek lub zmian do uprzednio wpisanej tresci ,

g) dokumenty i oswiadczenia wchodzace w sktad oferty mogg byé przedstawiane w formie
oryginatow lub poswiadczonych przez wykonawce ,za zgodnoS¢ z oryginatem ” kopii. ,Zgodnos$c
Z oryginatem” wszystkich zapisanych stron kopii dokumentéw wchodzacych w skiad oferty musi
by¢ potwierdzona przez osobe (lub osoby, jezeli do reprezentowania wykonawcy upowaznione sg
dwie lub wiecej osoby) podpisujaca (podpisujace) oferte zgodnie z trescig dokumentu
okreslajacego status prawny wykonawcy lub trescig zatgczonego do oferty petnomocnictwa,

h) Zamawiajgcy moze zgdac¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu
wytacznie wtedy, gdy ztozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

3. Kompletna oferta musi zawierac¢:
a) formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 1 do IDW,

b) oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, sporzadzone na
podstawie wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 2 do IDW,

c) oswiadczenie wykonawcy o braku okolicznosci wykluczenia z postepowania, sporzgdzone na
podstawie wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 3 do IDW,

d) wykaz wykonanych robét budowlanych sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego
Zatacznik Nr 4 do IDW wraz z dokumentami potwierdzajaczmi, ze roboty te zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone,

€) wykaz osob/podmiotow, kidre beda uczestniczy¢ w wykonaniu niniejszego zamdéwienia, sporzadzony na
podstawie wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 5 do IDW i fakultatywnie wg wzoru okre$lonego w Zatacznik Nr
5.1 do IDW lub przedstawienie zyciorysu zawodowego w innej formie jako zatacznik Nr 5.1. ;

f) oswiadczenie, ze co najmniej osoba petnigca funkcje kierownika budowy, przy realizacji
zamoéwienia objetego postepowaniem, posiada wymagane uprawnienia i odbytg praktyke
zawodowg na budowie przy zabytkach nieruchomych , sporzgdzone na podstawie wzoru
stanowigcego Zatacznik Nr 6 do IDW;

g) petnomocnictwo(a) — w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika
bezposrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z wilasciwego rejestru albo zaswiadczenia o wpisie
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej;

h) W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, dokument
ustanawiajgcy Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia
albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zaméwienia
publicznego;

m) zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia zasobow - Zatacznik Nr 7 do IDW;
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n) informacje z banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktérych wykonawca
posiada rachunek i inny podmiot, jezeli udostepnia na potrzeby realizacji zaméwienia zasoby
finansowe

0) inne, pozostate dokumenty nie wymienione powyzej , a o ktérych mowa w Cz. | IDW .

Zalecane przez Zamawiajgcego, jest ztozenie w ofercie spisu tresci z wyszczegodlnieniem ilosci stron
wchodzacych w skiad oferty.

4. Informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji.

Wykonawca moze zastrzec w ofercie (oswiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), ze

Zamawiajacy nie bedzie mogt ujawni¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p.

15. WYJASNIANIE | ZMIANY W TRESCI SIWZ

1.  Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia pod warunkiem, ze wniosek wptynat do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do
konca dnia, w ktéorym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku.

2. Zamawiajacy jest obowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, jednak nie pozniej niz
na dwa (2) dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Zamawiajacy jednoczesnie przekaze tresSC¢ wyjasnienia wraz z trescig zapytania wszystkim
wykonawcom, ktérym doreczono SIWZ oraz udostepni te informacje na wiasnej stronie internetowe;.

Udzielajac wyjasnien - Zamawiajacy nie ujawnia zrédta zapytania.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert,
zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy przekaze niezwiocznie wszystkim
wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz udostepni jg na wlasnej stronie internetowe;j.

5. Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie
prowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu niezbedny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach.

6. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajgcy poinformuje wszystkich Wykonawcéw,
ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie internetowej, na ktérej udostepniona
bedzie niniejsza SIWZ.

16. ZEBRANIE WYKONAWCOW

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.
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17. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Osoba upowazniong do kontaktowania sie z wykonawcami jest

- p. Daniela Bereznicka — Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , przy czym
dopuszczalng formg kontaktéw potencjalnych wykonawcow z Zamawiajgcym jest

e forma pisemna- adres: Urzad Gminy Janowice Wielkie (kod 58-520) ul. Kolejowa 2

e poczta elektroniczna: e-mail: urzadgminy@janowice-wielkie.com

o tel./faks : +4875 7515124

Wszystkie przekazywane oswiadczenia, zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz faksu wymagajg potwierdzenia przez strone otrzymujaca ( adresata).

Brak potwierdzenia nalezy traktowaé¢ jako nieskuteczne dotarcie informacji do adresata.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaza sie za wniesione w terminie, gdy
doszty one do Zamawiajgcego w taki sposob, ze mogt on zapoznadé sie z ich trescia.

18. MIEJSCE, TERMIN | SPOSOB ZLOZENIA OFERTY

1. Oferte nalezy wnies¢ za posrednictwem np. operatora publicznego do siedziby Zamawiajacego:
Urzad Gminy , 58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 lub osobiscie do sekretariatu Urzedu
Gminy — | pietro ( adres j. w.), w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 11 czerwca 2010r. do godz. 13:00

1. Oferte spietg lub zszytg w jeden dokument, nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej
przed otwarciem kopercie (paczce). Koperte (paczke) nalezy dodatkowo opisacé :

Oferta - Przebudowa wiezy w Radomierzu. Nie otwiera¢ przed: 11 czerwca 2010r., godz. 13:30

Decyduje data wniesienia oferty do Zamawiajgcego.

19. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZLOZONEJ OFERTY

1. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong przez siebie oferte. Zmiany lub
wycofanie zitozonej oferty sg skuteczne tylko wowczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem
terminu do skfadania ofert.

2. Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na pismie przedstawiciela wykonawcy.

Wycofanie nalezy ztozy¢é w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy skfadaniu oferty.
Zamawiajacy, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia oddaje oferte upowaznionemu wykonawcy.

W przypadku, kiedy nie mozna w sposéb jednoznaczny, bez otwarcia oferty zidentyfikowac jej
wiasciciela — zwrot oferty nastepuje dopiero na sesji jawnej , po otwarciu wszystkich, pozostatych
ofert.
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20. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiajgcego — budynek Urzedu Gminy Janowice Wielkie,
Janowice Wielkie , ul. Kolejowa 2 , sala konferencyjna — parter

w dniu 11 czerwca 2010r. 0 godz. 13:30

21. TRYB OTWARCIA OFERT

1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy kazdorazowo ogtosi obecnym:

a) nazwe i adres wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,
b) zawarte w Formularzu Oferty informacje dotyczace ceny ,
c) termin wykonania zamdwienia,

d) okres gwarancji jakosci.

Informacje dotyczace warunkéw ptatnosci - Zamawiajacy okres$lit w sposéb jednakowy dla
wszystkich wykonawcow.
Powyzsze informacje zostang odnotowane w Protokole postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Na wniosek wykonawcow, ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiajgcy przekaze
niezwtocznie informacje, o ktérych mowa powyzej w pkt. 1.i 2.

22. ZWROT OFERTY BEZ OTWIERANIA

Oferte ztozong po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zwraca wykonawcy bez jej otwierania.

23. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajgcy moze, co najmniej na trzy (3) dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg , zwrécic
sie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

24. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Cena podana w ofercie (tacznie z podatkiem od towarow i ustug VAT) musi by¢é wyrazona w PLN.

Cena powinna obejmowa¢ kompletne wykonanie przedmiotu zamowienia i by¢ skalkulowana w
oparciu o zatgczong Dokumentacje projektowg tj. Projektem Budowlanym i Projektem
Zagospodarowania Terenu , Aneksem do Projektu Budowlanego, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét , o ktérej mowa w Czesci lll. Opis przedmiotu zaméwienia, ustalenia z
dokonanej wiasnej wizji przedmiotowego obiektu.
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Cena musi zawiera¢ wszelkie wydatki oraz ryzyko zwiazane z koniecznoscig zrealizowania

przedmiotu zamowienia oraz wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia

wynikajgce wprost z celu umowy okreslonego Dokumentacjg projektowg , o ktérej mowa wyzej oraz
koszty robdt, ustug i czynnoéci nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie
niezbedne jest do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, takich jak miedzy innymi:

- rysunki wykonawcze i ewentualne rysunki warsztatowe na elementy przebudowywanej wiezy, w
tym na platforme (taras) widokowg i schody stalowe — w oparciu o Projekt budowlany,

- rysunki rozbiorki czesci sklepienia kamiennego i schodéw drewnianych— w oparciu o Projekt
budowlany,

- koszty zorganizowania placu budowy,

- koszty robdt przygotowawczych,

- koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robét,

- koszty uporzadkowania terenu po wykonaniu robat,

- koszty wykonanie niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpiec, sprawdzen, opinii,

- wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb branzowych dokonujgcych préb i odbioréw - jezeli takie

wystapi,

- wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb geodezyjnych za wszystkie czynnos$ci niezbedne do
wykonania (miedzy innymi: niwelacje i inwentaryzacje powykonawcze oraz, w razie takiej potrzeby-
dokumentacje powykonawcze),

- wykonania powykonawczej dokumentac;ji ,

- ubezpieczenie budowy od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy do podpisania
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru ,

- wszelkie inne koszty oraz wydatki powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy
a zwigzane z powstaniem przychodu.

2. Zatgczony w Czesci lll. Opis przedmiotu zamowienia - przedmiar robét ma charakter
wylacznie informacyjny , ktory nalezy traktowaé jako materiat pomocniczy do zorientowania sie
w zakresie i rozmiarze robdét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia i ufatwienia
skalkulowania wtasnej ceny za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

3. Cena podana w ofercie jest umowng ceng (= wynagrodzeniem ryczattowym ) i nie podlega
waloryzacji w okresie trwania umowy .

4. Okreslona w ofercie umowna cena (= wynagrodzenie ryczaltowe ) zgodnie z art.632 k.c. .. petni
funkcje ustalonego z gory i ostatecznego wynagrodzenia, bez wzgledu na rzeczywiste naktady

pracy i inne nakfady (na przyktad: materiatdw i sprzetu),ktére okaza sie konieczne do wykonania
przedmiotu umowy. Ryczatt umowny stanowi zaspokojenie roszczenia wykonawcy o wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu umowy, nawet wtedy, gdy w czasie jego okreS$lenia nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiarow i kosztow wykonania jak rowniez wtedy , kiedy okolicznosci te datyby sie
przewidziec, ale strony nie uwzglednity ich, bqdz tez uwzglednity w niedostatecznej mierze ,,

5. Wszystkie wartosci sktadajgce sie na cene umowng nalezy podawac z zaokragleniem do ztotych,
w uktadzie wskazanym we Wzorze Formularza Oferty - Zataczniku Nr 1 do IDW.

6. Uszczegodtowienie zasad rozliczania sie stron za realizacje przedmiotu zamowienia okreslone
zostato w Czesci ll. Umowa na roboty budowlane .
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25. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktore:
a) zostang ztozone przez wykonawcow nie wykluczonych przez Zamawiajgcego z postepowania ,
b) nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.

2. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o kryterium oceny ofert :

Lp Kryterium Znaczenie procentowe Kryterium

1. |umowna c ena (= wynagrodzenie ryczattowe ) (C) 100%=100 punktéw
podana w ofercie fgcznie z podatkiem VAT
i wyrazona w PLN

3. Oferta z najnizszg umowng ceng (=wynagrodzeniem ryczattowym) otrzymuja 100 punktéw.
Pozostate oferty oceniane zostang wg wzoru:

C min
Pi(C) = Ci x 100
gdzie:
Pi(C) - ilo$¢ punktow jakie otrzyma oferta ’i” za kryterium “cena”, z zaokragleniem

iloSci punktéw do dwoch miejsc po przecinku
C min - najnizsza cena sposrod wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert
Ci - cena oferty 7i”
100 - maksymalna ilo$¢ punktéw, jakg moze otrzymac oferta za kryterium "cena”

4. Zamawiajgcy udzieli zamowienia temu(tym) wykonawcy(wykonawcom), ktérego(rych) oferta
uzyska najwyzszg ilos$¢ punktow.

5. Jezeli Zamawiajgcy nie moze dokonacC wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly ztozone oferty o takiej samej umownej cenie (= wynagrodzeniu ryczattowym) , Zamawiajacy
wezwie wykonawcow, ktérzy ziozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego - ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, sktadajgc oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowaé umownych cen (= wynagrodzeh
ryczattowych) wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

7. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli zostaty ztozone oferty
dodatkowe o takiej samej umownej cenie (=wynagrodzeniu ryczattowym) .

8. Zamawiajacy poprawi:

a) oczywiste omyiki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
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c) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ , nie powodujgce istotnych zmian w tresci
oferty

- niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce , ktérego oferta zostata poprawiona.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 3 dni od daty doreczenia zawiadomienia poinformowac
Zamawiajgcego o zgodzie na poprawnienie omyiki , o ktérej mowa w punkcie 8.c)

9. W przypadku ztozenia oferty przez wykonawce zagranicznego, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug , ktéry miatby obowigzek
wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( podatek Vat uiszcza Zamawiajacy zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspoélnotowego nabycia
towarow ).

10. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

26. OFERTA Z RAZACO NISKA CENA

1. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu
zamowienia, zwroci sie do wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych
elementéw oferty majgcych wptyw na wysokos¢ ceny.

2. Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w szczegdlnosci
oszczednos$¢ metody wykonania zaméwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo
sprzyjajace warunki wykonywania zamowienia dostepne dla wykonawcy, oryginalnos¢ projektu
wykonawcy oraz wptyw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

3. Zamawiajacy odrzuca oferte:
a) wykonawcy, ktéry nie ztozyt wyjadnien lub

b) jezeli dokonana ocena wyjasnieh potwierdza, ze oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku
do przedmiotu zamowienia.

27. UZUPELNIENIE OFERTY | WEZWANIE DO ZLOZENIA WYJASNIEN
OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

Stosownie do tresci art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiajgcy wezwie wykonawcow, ktérzy w okreslonym
terminie nie ztozyli wymaganych przez Zamawiajgcego oswiadczeh lub dokumentéw, o ktérych
mowa w art. 25 ust.1 u.p.z.p., lub ktérzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktérzy ztozyli wymagane
przez Zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art.25 ust.1, zawierajace btedy
lub ktérzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba , ze
mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.
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28. TRYB OCENY OFERT

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od wykonawcéw wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajacym a wykonawcag
negocjacji dotyczacych ztozonej oferty oraz, z zastrzezeniem tresci nastepnego punktu,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

2. Zamawiajacy poprawia oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednie- -
niem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyiki polegajgce na niezgo-
-dnosci oferty z SIWZ , nie powodujace istotnych zmian w tresci oferty — niezwtocznie zawiadamia- -
jac o tym wykonawce , ktérego oferta zostata poprawiona.

3. Ocena zgodnosci oferty z trescig SIWZ przeprowadzona zostanie wytgcznie na podstawie
analizy dokumentow i oswiadczen, jakie wykonawca zawart w swej ofercie, z zastrzezeniem tresci
art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez wykonawcow dokumentéw, oswiadczenh, wykazéw, danych i informacji.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie sprawdzania ofert, ze ztozenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji — oferta zostanie przez Zamawiajgcego odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.,

6. Przedstawienie przez wykonawce informacji nieprawdziwych majacych wptyw na wynik
postepowania 0 udzielenie niniejszego zamdwienia skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z
prowadzonego postepowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezaleznie od innych skutkéw
przewidzianych prawem.

29. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

1. Zamawiajacy wykluczy wykonawcow z postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia
stosownie do tresci art. 24 ust.1iust.2 u.p.z.p.

2. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty o wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

30. ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadkach okreslonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.

2. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi wykonawcéw, ktérzy
ztozyli oferty, o wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne.

31. WYBOR OFERTY | ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy stosowaé bedzie wylgcznie
zasady i kryteria okreslone w SIWZ.

2. Zamawiajacy udzieli zaméwienia wykonawcy, kidrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.
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3. Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy jednoczesnie zawiadomi
wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty :

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe albo
adres zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang wykonawcom w kryterium oceny
ofert i taczng punktacje,

b) o terminie , po uptywie ktérego umowa w sprawie zamdwienia publicznego moze byé zawarta.

4. Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, zostanie wskazane miejsce i zaproponowany termin
podpisania umowy.

5. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, bedzie uchyla¢ sie od zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy- Zamawiajagcy bedzie mogt  wybraé oferte  najkorzystniejszg sposrod
pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, ze zachodzi¢ bedg
przestanki uniewaznienia postepowania , o ktérych mowa w art. 93 ust.1 u.p.z.p.

32. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie niniejszego zamowienia w sytuacjach
okreslonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p..

2. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajgcy zawiadamia réwnoczes$nie
wszystkich wykonawcoéw, ktorzy:

a) ubiegali sie o udzielenie zamdwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania przed
uptywem terminu sktadania ofert,

b) ziozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu skfadania ofert
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

33. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE KWESTII FORMALNYCH UMOWY
W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA

1. Zgodnie z art. 139 i art. 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamowienia:

zostanie zawarta w formie pisemnej,

a) majg do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy nie stanowig
inaczej,

b) jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okresSlonych w przepisach o dostepie do
informaciji publiczne;j,

c) zakres swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie,

f) podlga uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz jezeli zachodzi co najmniej jedna
z przestanek okreslonych w art. 146 u.p.z.p.
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2, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnos§¢ za wykonanie umowy. Ponadto wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamowienia, ktorych oferta zostata uznana za najkorzystniejszg sa zobowigzani
dostarczy¢ dokument, o ktérym mowa w pkt 9. 3.

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiagzany przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) opfacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej
z przedmiotem zaméwienia - w wysokos$ci stanowigcej co najmniej rownowartos¢ ceny ofertowej
za wykonanie przedmiotu umowy.
W przypadku konsorcjum — powyzszy wymog moze by¢ przez konsorcjantow spetniony tgcznie.

b) aktualny (tj. wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania oferty )
odpis dokumentu potwierdzony przez wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem , w oparciu o ktory
prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza i z ktérego wynika, kto w imieniu wykonawcy jest
upowazniony do reprezentowania i zaciggania zobowigzan.

Dotyczy to réwniez podwykonawcow, jezeli Wykonawca w ofercie wskaze ich do pomocy przy
realizacji zaméwienia,

d) dokument potwierdzajacy posiadanie przez osobe , ktéra petni¢ bedzie funkcje Kierownika
budowy — uprawnieA o ktérych mowa w punkcie 8.1.3 oraz dokument potwierdzajacy
przynaleznos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa - z terminem wazno$ci co najmniej na dzieh
skfadania ofert ,

e) kosztorys sporzgdzony metodg uproszczong na réwnowartos¢ umownej ceny podanej w swojej
Ofercie, po dodaniu kwoty podatku od towarow i ustug (Vat) i wszystkich innych elementéw
cenotworczych uwzglednionych przez wykonawce przy jej obliczeniu — na cato$¢ zadania oraz na
poszczegolne elementy wymienione w Formularzu Oferty,

4. Wykonawcy, posiadajgcy forme organizacyjno-prawng spofki z ograniczong odpowiedzialnoscia,
w przypadku, gdy warto$¢ kontraktu na roboty przekroczy dwukrotnie wysokos¢ kapitatu
zaktadowego takiego wykonawcy, zobowigzani bedg ztozy¢ przed podpisaniem umowy, uchwate
wspolnikdbw wyrazajacg zgode na rozporzadzenie prawem lub zaciggniecie zobowigzania do
Swiadczenia o wysokosci przewyzszajgcej dwukrotnie wysokos¢ kapitatu zaktadowego albo umowe
spotki — w przypadku, gdy umowa spoétki wytgcza stosowanie art. 230 ustawy —Kodeks spotek
handlowych .

5. Pozostate kwestie odnoszace sie do umowy uregulowane sg w SIWZ - Czesci Il . Umowa na
roboty budowlane .

34. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom oraz innym osobom i podmiotom wskazanym w art. 179 ust. 1 u.p.z.p., jezeli majgq
lub miaty interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniosty lub moga ponies¢ szkode
w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy przystuguja srodki ochrony prawne;.
Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz niniejszej SIWZ przystugujg réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p.

2. Srodkami ochrony prawnej s3:
a) odwotanie —art. 180 u.p.z.p i nastepne,

SIWZ 2_ przebudowa wiezy_Radomierz_V 2010r. strona 24 z 68



EEg %Rhwmv [%J gI?ALSNK S o -
ROZWOJIU REGIOMNALNEGD
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspéffinansowany przez Unie Europejska
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewoédztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

b) skarga do sgdu — art. 198a u.p.z.p i nastepne.

3. Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenia zamowienia,
3) odrzucenia oferty odwotujgcego sie.

5. Odwotanie powinno wskazaé¢ czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca
sie niezgodnos¢ z przepisami u.p.z.p., zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdanie
oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawcze;j.

6. Skarga do sadu przystuguje stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego na
orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej

35. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca wskaze w ofercie cze$¢ zamowienia, ktérej wykonanie powierzy podwykonawcom.

2. Wykonawca , wybrany do realizacji przedmiotu zamowienia, jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu projekty umow z podwykonawcami na realizacje powierzonego im do wykonania
i zgodnego z ofertg zakresu robét — zgodnie z postanowieniami art. 647" ustawy z 23.04.1964 r.
Kodeks Cywilny.

36. ZMIANA POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany zawartej umowy w przypadku :

a) zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu
zamdwienia na osobe (y) spetniajgca (e) co najmniej warunki podmiotowe okreslone w Cz.l. IDW,
zmiana lub konieczno$¢ dodatkowego wprowadzenia na plac budowy - podwykonawcy

b) rezygnacji z wykonania peinego zakresu rzeczowego objetego zamdwieniem w przypadku
zaistnienia okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie wykonanie danej czesci zamowienia , wraz
Z jednoczesnym zwigzanym z tym obnizeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony
kosztorys ofertowy przed podpisaniem umowy,

c) wprowadzenia robét zamiennych podczas realizacji umowy wynikajgcych z rzeczywistych
warunkow wystepujacych w trakcie realizacji robot , badz zalecen Konserwatora Zabytkéw —w
trybie indywidualnych wnioskdéw jezeli roboty zamienne nie wprowadzg istotnych zmian do
umowy zgodnie z art. 140 ust. 1 oraz art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

e) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy ze wzgledu na brak mozliwo$ci dotrzymania
terminu ukonczenia zakresu rzeczowego realizacji umowy- na skutek zaistnienia ,sity wyzszej",
wykopaliska archeologiczne, kolizie z niezainwenatyzowanymi sieciami podziemnymi,
nieprzewidziane warunki wodno-gruntowe (rzeczywiste poziomy wod, warstwy gruntu
odbiegajace od zaktadanych)

f) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy ze wzgledu na brak wptaty $rodkéw przez
Instytucje Zarzadzajacag w okreslonym terminie na podstawie art. 490 ust. 1 k.c.
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2. Zmiany nieistotne umowy nie wymagajg przewidywania jak np. : zmiana danych teleadresowych,
zmiana osOb wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z
obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego).

3. O interpretacji zdarzenia ,sity wyzszej" i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania
rob6t z tego powodu, bedzie decydowat Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji robot, po ztozeniu
pisemnego wniosku Wykonawcy . Decyzja Inzyniera Kontraktu wymaga akceptacji Zamawiajgcego i
Lidera Partnerstwa.

38. ZALACZNIKI DO IDW

Zatacznikami do Czesci |. Instrukcji dla wykonawcéw (IDW) sg nastepujace wzory:

Ip. | oznaczenie zalacznika nazwa zatacznika
1.
Zatgcznik nr 1. Wzor Formularza Oferty
2. |Zatgcznik nr 2. Wz6r oswiadczenia wykonawcy o spetnianiu warunkéw

udziatu w postepowaniu — art.22 ust.1

3. |Zalgcznik nr 3. Wzor oswiadczenia wykonawcy o braku okolicznosci
wykluczenia z postepowaniu — art.24 ust.1

4. |Zatacznik nr 4. Wzoér wykazu wykonanych robét budowlanych
5. |Zatacznik nr 5. Wzér wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoéwienia
6. |Zatacznik nr5.1. Wzor CV - fakultatywny
lub

Zyciorys zawodowy w innej formie

7. | Zakgcznik nr 6. Wz6r oswiadczenia o posiadaniu uprawnien.
8. |Zalgcznik nr7. Wzoér pisemnego zobowigzania podmiotu do udostepnienia
zasobow
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Zatacznik Nr 1 — Wz6r Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

dla przetargu nieograniczonego  pn.
ZOBACZYC KRAJOBRAZ-DOTKNAC PRZESZtOSC

- wykorzystanie potencjafu kultury i dziedzictwa przeszfosci na terenie Subregionu Karkonosze i Gory Izerskie

-przebudowa wiezy do potrzeb wiezy widokowej i dobudowa obiektu informacji turystycznej w Radomierzu

ZAMAWIAJACY: Gmina Janowice Wielkie, w imieniu ktérej dziata Wojt Gminy

WYKONAWCA:

1. Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Ip.

nazwa wykonawcy NIP REGON adres wykonawcy

2. Osoba uprawniona do kontaktéw:

imie i nazwisko

adres do wysylania wszelkiej
korespondencji pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca :

nr telefonu

nr telefonu komérkowego

nr faksu

adres e-mail

3. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:

1) zapoznatem(lismy) sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamoéwienia ,
2) zapoznatem(lismy) sie z przedmiotem zamowienia, dokonatem(lismy) wizji lokalnej,

3) uzyskatem(lismy) niezbedne i konieczne dane do wyceny oferty i nie wnosze(simy) zadnych
uwag i zastrzezen,

4) gwarantuje(my) wykonanie catosci w/w zaméwienia zgodnie z trescia:
SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz jej modyfikaciji,

5) umowna cena (=ryczaltowa) mojej (naszej) oferty zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko
zwigzane z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia oraz wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia okreslonego Dokumentacjg projektowg , o
ktérej mowa wyzej oraz koszty ustug i robdt nie ujetych w dokumentacji technicznej, a
ktérych wykonanie niezbedne jest do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowienia i
wynosi :
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w tym:
a. Wieza widokowa

1- remont konstrukcji i pokrycia dachu

2- wymiana elementéw stropéw i posadzek
3- schody stalowe wewnetrzne

4- przemurowanie $cian zewnetrznych

5- elewacja scian zewnetrznych

6- taras widokowy

7- tynki i malowanie $cian wewnetrznych
8- stolarka drzwiowa i okienna

9- elementy kowalsko $lusarskie

10- zaluzja platformy widokowe;j

Razem:

b. Budynek informacji turystycznej

1- roboty ziemne, fundamenty i izolacje

2- $ciany+ $cianki

3- strop zelbetowy

4- schody zelbetowe

5- tynki i malowanie $cian wewnetrznych

6- konstrukcja i pokrycie dachu

7- rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie
8- elewacja

9- konstrukcje metalowe, wyroby slusarsko —kowalskie
10- stolarka okienna , drzwiowa i bramy

11- posadzki

12- ogrodzenie kamienne

13- drogi dojazdowe i parkingi
14- przytgcza wody, fgcznie z rozbiérkg
i odtworzeniem drogi po wykonaniu przytgcza

15- przytacza kanalizacji sanitarnej

16- ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi

17- instalacja zimnej i cieplej wody

18- wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

19- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Razem:
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c. Rysunki szczego6towe i inne elementy cenotwércze, wczesniej
nie wymienione

Razem: = PLN

uwaga:
suma kwot od poz. a do poz. ¢ (wlgcznie) musi byé réwna wartosci ceny ofertowej (= ryczattowej)
podanej w punkcie 4. niniejszej Oferty.

6) akceptuje (my) warunki i terminy ptatnosci okreslone przez Zamawiajagcego w SIWZ -
Czes¢ Il. Projekt umowy

6) akceptuje(emy) bez zastrzezen warunki umowy zawarte w SIWZ Czesci ll. — Projekt umowy

7) niniejsza oferta jest wazna przez 30 dni, liczac wraz z dniem uptywu terminu sktadania ofert,

8) zobowigzuje (emy) sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia w cyklu ....... miesiecznym,
liczac od daty przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy

10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszg zobowigzuje sie zawrzeé
umowe w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego oraz zobowigzujemy sie
wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zgodnie z trescig SIWZ- Czesci |.
Instrukcja dla wykonawcow,

11) skfadam(y) niniejszg oferte we wlasnym imieniu / jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamoéwienia,*

12) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg zobowigzuje(emy) sie zawrzeé
umowe konsorcjum, lub inng rbwnowazng umowe, zgodna z treécig SIWZ, *

13) nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca lub Wspétwykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie
ztozonej w celu udzielenie niniejszego zamowienia,

14) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity -Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn.zm. ), zadne z informac;ji
zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw 0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w szczegodlnosci
innym uczestnikom postepowania:*

Ip. oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji strony w ofercie
(wyrazone cyfra)

od do
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13) nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania zadnej czesci niniejszego zamowienia /
zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom nastepujace czesci niniejszego zamoéwienia *

Ip. nazwa czesci nazwa podwykonawcy
( jezeli jest znana na tym etapie)

14) zapewniam (my) ,ze na wykonany przez nas przedmiot zamodwienia , w przypadku wyboru moje;j
(naszej) oferty udziele (limy) 60 miesiecznej gwarancji jakosci na zasadach okreslonych
w Karcie gwarancyjnej , ktérej tre$¢ stanowi zatgcznik do Projektu umowy.

15) Oferta zostata ztozonana .............. stronach ,

16) do Oferty dotagczono nastepujgce dokumenty .

(wykonawca zobowiqzany jest sporzqdzié¢ wykaz zalqczonych do oferty oswiadczer i dokumentéw )

4.Podpis(y): * niepotrzebne skresli¢
nazwa(y) nazwisko i imie osoby (osob) podpis(y) osoby(osadb) pieczeé(cie) miejscowos¢
wykonawcy(6w) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do podpisania | Wykonawc(ow) i data
podpisania niniejszej oferty w niniejszej oferty w imieniu
imieniu Wykonawcy(6w) Wykonawcy(6w)
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Zatacznik nr 2 — Wzo6r oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art.22.ust.1 ustawy z 29.01.2004-Prawo zam. publicznych

ZAMAWIAJACY: Gmina Janowice Wielkie, w imieniu ktérej dziata Waojt Gminy
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(6w) adres(y) wykonawcy(6w)

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Stosownie do tresci art. 44 w zw. z art. 22 ust.1 pkt 1+ 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity z 2007r. -Dz. U. Nr 223, poz. 1655, z pdzniejszymi zm. ):

1- spetniam(y) warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

ZOBACZYC KRAJOBRAZ-DOTKNAC PRZESZLOSC
- wykorzystanie potencjatu kultury i dziedzictwa przesztosci na terenie Subregionu Karkonosze i Géry Izerskie
-przebudowa wiezy do potrzeb wiezy widokowej i dobudowa obiektu informacji turystycznej w Radomierzu

2- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objetych niniejszym
zamowieniem

3- posiadam(my) wiedze i doswiadczenie

4- dysponuje(my) odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia

5- znajduje(emy) sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamodwienia

i/lub posiadam(my) pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do oddania mi(nam) do dyspozyciji
niezbednych zasobow w zakresie: *

- * wiedzy i doswiadczenia, - * potencjatu technicznego ,

- * osob zdolnych do wykonania zaméwienia, - * zdolnosci finansowych
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia .

PODPIS(Y): * niepotrzebne skresli¢
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) | nazwisko i imie osoby (osoéb) podpis(y) osoby(osob) miejscowos¢
[pieczec(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(6w)] podpisania niniejszej oferty w | podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(6éw) imieniu Wykonawcy(6w)

SIWZ 2_ przebudowa wiezy_Radomierz_V 2010r. strona 312z 68



PROGRAM OL NY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY gLASK ROZWOJL REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspéffinansowany przez Unie Europejska
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewoédztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

OSWIADCZAMY , ) ]
ZE BEDZIEMY KORZYSTAC Z NASTEPUJACYCH ZASOBOW:

1. Wiedza i dOSWIadCzZenie Z ZaKreSIe ........o.onii e

Na potwierdzenie powyzszego przedstawiamy pisemne zobowigzanie wskazanych wyzej
podmiotéw do oddania nam do dyspozycji wyzej wymienionych zasobdw na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamoéwienia ( Zatgcznik Nr 7 do IDW)

* nalezy podaé nazwe podmiotu, ktéry zobowiazat sie do oddania do dyspozycji niezbednych zasob6éw na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia

PODPIS(Y):
nazwa(y) wykonawcy(éw) | nazwisko i imie osoby (osob) podpis(y) osoby(osadb) miejscowosé
[pieczeé(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(6w)] podpisania niniejszej oferty w | podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(6w) imieniu Wykonawcy(ow)
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Zatacznik nr 3 — Wzor oswiadczenia wykonawcy o spetnianiu warunkéw braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespetnienia warunkéw, o ktérych mowa
w art.24. ust.1 i ust.2 ustawy z 29.01.2004- Prawo zamoéwien publicznych

ZAMAWIAJACY: Gmina Janowice Wielkie, w imieniu ktorej dziata Wojt Gminy

WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(ow) adres(y) wykonawcy(éw)

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Stosownie do tresci art. 44 w zwigzku z art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.) oraz § 2 ust. 1
pkt 1) Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie w sprawie
rodzajéw dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich
dokumenty te moga by¢ sktadane (Dz. U. nr 226, poz. 1817):

1- spetniam(y) warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.

ZOBACZYC KRAJOBRAZ-DOTKNAC PRZESZLOSC
- wykorzystanie potencjatu kultury i dziedzictwa przesztosci na terenie Subregionu Karkonosze i Géry Izerskie
-przebudowa wiezy do potrzeb wiezy widokowej i dobudowa obiektu informacji turystycznej w Radomierzu

2- wobec mnie(nas) nie wystepuje jakakolwiek podstawa do wykluczenia z powodu niespetnienia
warunkow, w ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy .

PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) | nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osob) miejscowos¢
[pieczec(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(6w)] podpisania niniejszej oferty w | podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(6w) imieniu Wykonawcy(6w)

do ztozenia oswiadczenia sa zobowiazani rowniez podwykonawcy, bioracy udziat
w realizacji zaméwienia i pod warunkiem , ze figuruja w Ofercie.

SIWZ 2_ przebudowa wiezy_Radomierz_V 2010r. strona 33 z 68



PROGRAM OL NY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY gLASK ROZWOJL REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspéffinansowany przez Unie Europejska
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewoédztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

Zatacznik Nr4 — Wz6r wykazu wykonanych robét budowlanych

ZAMAWIAJACY: Gmina Janowice Wielkie, w imieniu ktorej dziata Wojt Gminy
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(éw) adres(y) wykonawcy(6w)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH w okresie ostatnich

pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert.

OSWIADCZAM (Y), ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert
wykonali§my nastepujace roboty Budowlane, zgodne z wymogiem okreslonym w pkt 9. 1.2 IDW

L.p. Rodzaj Wartos¢ Data wykonania Miejsce Dokument
robét wykonanych poczatek koniec wykonania potwierdzajacy,
robét budowl. (data) (data) Ze roboty
(z Vat) wyiconane
[w tys. PLN] zgodnie 2
zasadami sztuki
budowl. i
prawidiowo
ukonczone
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Uwagi:

1. Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢é dokumenty potwierdzajacy, ze wymienione w tabeli roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone .

2. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej winny by¢ opisane w sposéb jednoznaczny, ktérej roboty budowlanej

dotycza.

3. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzajacy wykonanie wymienionych robét zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczonych skutkuje nie uznaniem jej przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku wykazania wartosci wykonanych robét w walutach innych niz PLN- nalezy poda¢ kwote
w PLN , przeliczajgc kwote warto$ci wykonanych robét rozliczanych w innych walutach na PLN wg kursu
danej waluty, ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzien protokolarnego odbioru zadania.

5. Wykaz wypetniajg Wykonawca lub Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia bedacego
przedmiotem postepowania oraz Wykonawcy, ktérzy korzystajg z wiedzy i doswiadczenia innych

podmiotow.

PODPIS(Y):

Nazwa(y)

L.p. Wykonawcy(6w)

Nazwisko i imie osoby
(os6b) upowaznionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(6w)

Podpis(y) osoby(oséb)

upowaznionej(ych) do

podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(6w)

Pieczeé(cie)
Wykonawcy(6w)

Miejscowos¢
i data
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Zatacznik Nr 5 — Wz6r wykazu osoéb, ktére beda uczestniczy¢é w wykonaniu zamowienia

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU
ZAMOWIENIA

.. PN . .
ZOBACZYC KRAJOBRAZ-DOTKNAC PRZESZLOSC
- wykorzystanie potencjatu kultury i dziedzictwa przesztosci na terenie Subregionu Karkonosze i Gory Izerskie
-przebudowa wiezy do potrzeb wiezy widokowej i dobudowa informacji turystycznej w Radomierzu

ZAMAWIAJACY: Gmina Janowice Wielkie, w imieniu ktorej dziata Wojt Gminy
WYKONAWCA:

1. Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Ip. nazwa wykonawcy NIP REGON adres wykonawcy

OSWIADCZAM (Y), ze przy realizacji zaméwienia beda uczestniczyé nastepujace osoby:

l.p. | imie i nazwisko | zakres wykonywanych
czynnosci potwierdzajacy
spetnienie warunkéw
okreslonych w punkcie 8. IDW

kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe *

potwierdzajace spetnienie warunkéow
okreslonych w punkcie 9. 1.3. IDW

OSOBY , KTORYMI DYSPONUJE WYKONAWCA | KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
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OSOBY , KTORYMI BEDZIE DYSPONOWAC WYKONAWCA | KTORE BEDA UCZESTNICZYC W
WYKONYWANIU ZAMOWIENIA ( nalezy poda¢ ré

wniez podstawe do dysponowania osobami )

*  Wykonawca moze wykazaé kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe zalaczajac CV dla poszczegdlnych
osob uczestniczacych w postepowaniu , np. wykorzystujgc w tym celu zatagcznik Nr 5.1

PODPIS(Y):
Ip | nazwa(y) imie i nazwisko osoby (os6b) | podpis(y) osoby(osob) | pieczeé(cie) miejscowos¢
wykonawcy(6w) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do | wykonawcy(ow) i data

podpisania niniejszej oferty w
imieniu wykonawcy(6w)

podpisania niniejszej
oferty w imieniu
wykonawcy(éw)
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Zatacznik Nr 5.1 —wzér CURRICULUM VITAE - fakultatywny  lub
Zyciorys zawodowy w innej formie

Proponowane stanowisko:
1. Nazwisko:
Imie:
Narodowos¢:

Adres (tel./fax/e-mail):

2

3

4

5. Wyksztatcenie:
6. Aktualne zatrudnienie: (nazwa firmy, siedziba, tel., fax, e-mail):

7. Lata doswiadczenia zawodowego:

8. Posiadane uprawnienia, przynaleznos¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego:
9

Doswiadczenie zawodowe:

Okres: od (miesigc/rok) do (miesigc/rok)

Nazwa firmy:

Stanowisko:
Projekt:

Zakres pracy:

Okres: od (miesigc/rok) do (miesigc/rok)

Nazwa firmy:

Stanowisko:
Projekt:

Zakres pracy:

Okres: od (miesigc/rok) do (miesigc/rok)

Nazwa firmy:

Stanowisko:
Projekt:

Zakres pracy:
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Okres: od (miesigc/rok) do (miesigc/rok)

Nazwa firmy:

Stanowisko:
Projekt:

Zakres pracy:

Okres: od (miesigc/rok) do (miesigc/rok)

Nazwa firmy:

Stanowisko:
Projekt:

Zakres pracy:

(osoba lub osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)

Data: ..eeeiveieiie,
PODPIS(Y):
Ip |nazwa(y) imie i nazwisko osoby (oso6b) | podpis(y) osoby(oséb) | pieczeé(cie) miejscowos¢
wykonawcy(6w) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do | wykonawcy(ow) i data
podpisania niniejszej oferty w | podpisania niniejszej
imieniu wykonawcy(éw) oferty w imieniu
wykonawcy(ow)
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Zatacznik Nr 6 — Wzér oswiadczenia wykonawcy o posiadaniu uprawnien

ZAMAWIAJACY: Gmina Janowice Wielkie, w imieniu ktérej dziata Wéjt Gminy
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(6w) adres(y) wykonawcy(6w)

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Stosownie do tresci art. 44 w zwigzku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.) oraz § 1 ust. 1
pkt 7) Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie w sprawie
rodzajéw dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich
dokumenty te moga by¢ sktadane (Dz. U. nr 226, poz. 1817):

Osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia publicznego pn.

ZOBACZYC KRAJOBRAZ-DOTKNAC PRZESZLOSC
- wykorzystanie potencjatu kultury i dziedzictwa przesztosci na terenie Subregionu Karkonosze i Gory Izerskie
-przebudowa wiezy do potrzeb wiezy widokowej i dobudowa obiektu informacji turystycznej w Radomierzu

wymienione w Zatgczniku Nr 5, posiadajg wymagane doswiadczenie zawodowe , w tym co najmniej
osoba petnigca funkcje kierownika budowy - wymagane uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie , wymagang aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej Izby
Inzynierébw Budownictwa oraz wymagang praktyke na budowie przy zabytkach nieruchomych

PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) | nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osob) miejscowos¢
[pieczec(cie) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do i data
Wykonawc(6w)] podpisania niniejszej oferty w | podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(6w) imieniu Wykonawcy(ow)
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Zatacznik Nr 7 — Wzo6r zobowigzania innych podmiotéw do udostepnienia zasobéw

ZAMAWIAJACY: Gmina Janowice Wielkie, w imieniu ktérej dziata Wéjt Gminy

PODMIOT:

Ip. nazwa(y) podmiotu (6w) adres(y) podmiotu (6w)

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Stosownie do tresci art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.) , zobowigzuje (emy) sie do oddania
Wykonawcy (Wykonawcom wystepujacym wspélnie) —

( wpisaé nazwe Wykonawcy)

majacego (majacych) siedzibe W ... przy ul. ..o
do dyspozycji zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia w postaci:

1- os6b zdolnych do wykonania zaméwienia *
wskazanych w wykazie stanowigcym Zatacznik Nr 5 do Oferty w postepowaniu na realizacje

zadania pn. ZOBACZYC KRAJOBRAZ-DOTKNAC PRZESZtOSC
- wykorzystanie potencjatu kultury i dziedzictwa przeszfosci na terenie Subregionu Karkonosze i Gory Izerskie
-przebudowa wiezy do potrzeb wiezy widokowej i dobudowa obiektu informacji turystycznej w Radomierzu

Lp. Imie i nazwisko Zakres wykonywanych czynnosci
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2- wiedzy i doswiadczenia - robot budowlanych *
wskazanych w wykazie stanowigcym Zatacznik Nr 4 do Oferty w postepowaniu na realizacje

zadania pn. ZOBACZYC KRAJOBRAZ-DOTKNAC PRZESZtOSC
- wykorzystanie potencjafu kultury i dziedzictwa przeszfosci na terenie Subregionu Karkonosze i Gory Izerskie
-przebudowa wiezy do potrzeb wiezy widokowej i dobudowa obiektu informacji turystycznej w Radomierzu

Lp. | Rodzaj roboty budowlanej | Przedmiot roboty

budowlanej
Odbiorca

Miejsce Odbiorca
wykonania | (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

g .k
3- zdolnosci finansowej

*

W przypadku, gdy zasoby, o ktorych mowa wyzej zostang udostepnione Wykonawcy

( Wykonawcom wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia) przez rézne podmioty ,
zobowigzanie w formie Oswiadczenia , ktérego wzér stanowi Zatgcznik Nr 7 do IDW ziozy
oddzielnie kazdy z Podmiotéw udostepniajacych.

W sytuacji , gdy Wykonawca (Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o zamdwienie) korzysta
np. tylko z oséb danego podmiotu - przy pozostatych zasobach wskazanych w pkt. 2. i pkt. 3.
niniejszego Oswiadczenia wpisuje ,, nie dotyczy”.

PODPIS(Y):

nazwa(y) wykonawcy(6w)
[pieczec(cie)
Wykonawc(ow)]

nazwisko i imie osoby (os6b)
upowaznionej(ych) do

podpisania niniejszej oferty w | podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(6éw)

podpis(y) osoby(osob) miejscowosé
upowaznionej(ych) do i data

imieniu Wykonawcy(6w)
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CZESC Il . PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr....cccoevenieiienennn 12010
na wykonanie robét budowlanych

. maja 2010 r. pomiedzy Gming Janowice Wielkie , 58-520Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2,
posiadajacg NIP 611-010-77-65, w imieniu ktorej dziata Wojt Gminy - Pan Jerzy Grygorcewicz
zwany dalej ,Zamawiajgcym”
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Elzbiety Stasiak
z jednej strony,

a
{14 22T
zwang dalej "Wykonawcg”, posiadajacg NIP ..., iRegon ...............
dziatajacg na podstawie ..., ,
reprezentowang przez
Te s

z drugiej strony,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej :

CEL | PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. W oparciu o dokonany wyboér oferty w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym o wartosci
zamowienia nie przekraczajgcej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 4.845.000euro -
Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowe sredniowiecznej
wiezy w Radomierzu dla potrzeb turystyki - jako wieza widokowa z dobudowg obiektu
przeznaczonego na informacje turystyczng majaca obstugiwaé wieze widokowa ,jako wynik
catosci robot budowlanych w zakresie budownictwa, ktéry moze samodzielnie spetniac funkcje
gospodarcza lub techniczng okredlong w celu projektu.

dla Projektu: ZOBACZYC KRAJOBRAZ-DOTKNAC PRZESZtOSC- wykorzystanie potencjatu
kultury i dziedzictwa przeszto$ci na terenie Subregionu Karkonosze i Gory Izerskie, realizowanego
przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ze srodkéw Unii Europejskiej
- Priorytet 6: Wykorzystywanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego Dolnego Slaska
(Turystyka i Kultura) , Dziatanie 6.4: Turystyka kulturowa.

2. Przedmiot zamowienia jest opisany kodem wg Wspdélnego Stownika Zaméwieh CPV jako:
45.11.12.00-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne; 45.11.10.00-9 — roboty rozbiérk.;
45.26.27.00-8 - przebudowa budynkow; 45.26.24.10.8 - wznoszenie konstrukcji obiektéw; 45.23.63.00-3
- wyrownywanie terenu cmentarzy; 45.23.32.00-1 - roboty w zakresie roznych nawierzchni; 45.26.25.10-9
- roboty kamieniarskie; 45.23.21.50-8 - roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody ( przytacze wodoc.);
45.23.24.20-2 - roboty w zakresie $ciekow ( osadnik bezodptywowy); 45.31.61.00-6 - instalowanie
urzadzen oswietlenia zewnetrznego; 45.26.21.00-2 - roboty przy wznoszeniu rusztowan; 45.26.22.10-6
- fundamentowanie; 45.26.25.00-6 - roboty murarskie i murowe; 45.45.30.00-7 - roboty remont. i renowac.;
45.26.10.00-4 - wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych i inne specjalistyczne roboty;
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45.26.29.00-9 - roboty balkonowe ( taras widokowy); 45.42.20.00-1 - roboty ciesielskie; 45.42.10.00-4 -
roboty w zakresie stolarki budowlanej ; 45.22.32.10-1 - roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali schody
wewnetrzne); 45.30.00.00-0 - roboty instalacyjne w budownictwie; 45.23.24.60-4 - roboty instalacyjne.

3. Zakres i sposob wykonania robot okreslaja;:

1) Dokumentacja projektowa stanowigca Czes$¢ [ll. Opis przedmiotu zamoéwienia, ti. Projekt
budowlany i Projekt zagospodarowania terenu, Aneks do Projektu Budowlanego- Zaluzja platformy
widokowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Zatgcznik Nr 2 do
Umowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), w szczegoélnosci Czes¢ I. Instrukcja dla
Wykonawcow -Zatacznik Nr 3 do Umowy,

3) Oferta Wykonawcy - Zatacznik Nr 1 do Umowy.

Wyzej wymienione dokumenty sg odczytywane i interpretowane rownorzednie z catoscig postanowien.
Wszelkie uzupetnienia i ewentualne modyfikacje dokonywane w tworzacych catos¢ dokumentach,
a wplywajgce na postanowienia i tres¢ dokumentéw, muszg by¢ uwzglednione w pozostatych
dokumentach — i na odwrot.

Brak takiego uwzglednienia w zadnym wypadku nie zwalnia Zadnej ze stron z nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z logikg i zamierzeniem wprowadzonych zmian.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét i czynnosci niezbednych do
osiggniecia celu okresdlonego w pkt. 1, zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej oraz
wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej , niezaleznie od tego, czy
wynikajg wprost z dokumentow wymienionych w pkt. 3.

5. Dla osiggniecia celu okreslonego w pkt. 1 -Wykonawca zobowigzuje sie , w ramach ustalonego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 pkt.2 opracowac w oparciu o Projekt budowlany :

a. niezbedne szczegdtowe rysunki wykonawcze dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

i ewentualne rysunki warsztatowe na elementy przebudowywanej wiezy, w tym szczegdlnie na
platforme (taras) widokowg i schody stalowe , sporzadzone przez osobe posiadajacg uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, uprawniajgcych do projektowania konstrukcji obiektow budowlanych i przynalezacego do
stosownej Izby Inzynieréw Budownictwa

b. szczegdtowe rysunki zabezpieczen i rozbidrki czedci sklepienia kamiennego i schodéw
drewnianych przebudowywanej wiezy.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze :

a) teren objety zadaniem inwestycyjnym jest wpisany do rejestru zabytkéw co oznacza, ze roboty
rozpoczynac, prowadzi¢ i konczy¢ nalezy przy zachowaniu warunkoéw Decyzji Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Nr 186/09 z 17.03.2009 r.,

b) posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig oznaczong geodezyjnie jako dziatki Nr 269
i Nr 363 (droga),

¢) posiada prawomocng Decyzje Nr 148/09 z 07.05.2009 r. zatwierdzajacg projekt budowlany
i udzielajgcg pozwolenia na budowe.
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MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych
przez Wykonawce, odpowiadajgcych co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,
wymaganiom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Dokumentaciji
projektowej oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 .04. 2004 r. o wyrobach budowlanych.

2. Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzuje sie okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w pkt. 1 uzyskac
od Inzyniera Kontraktu zatwierdzenie zastosowania tych materiatdw przedktadajgc prébki oraz
okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i Dokumentacjg projektowa.

4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§3

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
a) przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
b) rozpoczecie robot - 7 dni od daty zawarcia umowy.
c) zakonczenie catosci zadania inwestycyjnego i przekazanie do uzytkowania ustala sie na ....
miesiecy, liczac od dnia przekazania terenu budowy, tj. do ..-..-2011r.
potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru kohcowego oraz decyzjg o pozwoleniu na
uzytkowanie.
2. Termin zakonczenia robo6t obejmuje weczesniejsze zgtoszenie do przeprowadzenia odbioru
koncowego wiacznie z przekazaniem Inzynierowi Kontraktu wszystkich dokumentow
dotyczacych wykonanych robét, i usunieciem wszelkich wad tych robét.
Protokét odbioru kohcowego jest datg zakohczenia robét | wykonania catosci przedmiotu umowy.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMOWIENIA
§4

1. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogram rzeczowo-
finansowym zatwierdzonym przez Inzyniera Kontraktu, ktéry stanowi¢ bedzie integralny Zatgcznik
do Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu Harmonogram rzeczowo-
finansowy, najpdézniej w terminie do 7 dni liczac od dnia przekazania terenu budowy
Z Harmonogramu powinna wynikaC kolejnos¢ realizacji rob6ot z uwzglednieniem wymaganej
technologii, czasu realizacji oraz termindw wykonania elementéw robét podlegajacych okresowym
rozliczeniom.

Faktycznie rozliczeniu bedg podlegac tylko te elementy, ktérych wykonanie zostato potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.
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3. Wykonawca bedzie zobowigzany na polecenie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego takze do
przedktadania skorygowanego szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, kiedykolwiek
poprzedni harmonogram stanie sie niezgodny z faktycznym postepem robét lub ze zobowigzaniami
Wykonawcy.

W takim przypadku Inzynier Kontraktu poda metode sporzgdzenia harmonogramu, forme i stopien
jego uszczegotowienia oraz termin jego dostarczenia.

WYNAGRODZENIE
§5

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1.- Strony ustalajg forme wynagrodzenia jako
ryczatt umowny.

2. Umowna cena oferty bedaca wynagrodzeniem ryczattowym wynosi  ...........cceeees zt,
(stownie ZIotyCh ... ).

Wynagrodzenie ryczaitowe zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznos$cig

zrealizowania catosci przedmiotu zamowienia oraz wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu zamdéwienia okreslonego Dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w § 1 pkt.3.1) oraz

koszty robét, ustug i czynnosci nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie

niezbedne jest do prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia, miedzy innymi takich jak:

- rysunki wykonawcze i ewentualne rysunki warsztatowych na elementy przebudowywanej wiezy, w
tym na platforme widokowa i schody stalowe — w oparciu o Projekt budowlany,

- rysunki zabezpieczen i rozbiérki czesci sklepienia kamiennego i schodéw drewnianych— w oparciu
o Projekt budowlany,

- koszty zorganizowania, a po zakohczeniu robét likwidacji placu budowy, w tym bezpiecznego

wygrodzenia placu budowy,

- koszty robot przygotowawczych,

- koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robét,

- koszty uporzadkowania terenu po wykonaniu robét, w tym wywoz gruzu wraz z opfatg za jego
sktadowanie,

- koszty wykonanie niezbednych prob, badan, uzgodnieh, nadzoréw, wpiec, sprawdzen, opinii,

- wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb branzowych dokonujgcych préb i odbioréw - jezeli takie
wystapi

- wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb geodezyjnych za wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania (miedzy innymi: niwelacje i inwentaryzacje powykonawcze oraz geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej ),

- wykonania dokumentacji powykonawczej,

- ubezpieczenie budowy oraz innych kosztow i wydatkow ubocznych, powstatych w czasie
realizacji przedmiotu umowy a zwigzanych z powstaniem przychodu.
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3. Umowng cene ofertowg bedaca wynagrodzeniem ryczattowym tworzy:

a. Wieza widokowa

1-
2.
3-
4
5
6
7
8
9
10-

remont konstrukciji i pokrycia dachu

wymiana elementow stropdéw i posadzek
schody stalowe wewnetrzne

przemurowanie $cian zewnetrznych
elewacja scian zewnetrznych

taras widokowy
tynki i malowanie scian wewnetrznych
stolarka drzwiowa i okienna

elementy kowalsko Slusarskie

zaluzja platformy widokowej

Razem:

b. Budynek informacji turystycznej

1- roboty ziemne, fundamenty i izolacje
2- Sciany+ Scianki

3
4
5

strop zelbetowy
schody zelbetowe
tynki i malowanie scian wewnetrznych

6- konstrukcja i pokrycie dachu
7- rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie
8- elewacja

-
10-
11-

12-

13-
14-

15-
16-
17-
18-
19-

konstrukcje metalowe, wyroby slusarsko —kowalskie
stolarka okienna , drzwiowa i bramy
posadzki

ogrodzenie kamienne

drogi dojazdowe i parkingi
przytacza wody, tacznie z rozbiorkg
i odtworzeniem drogi po wykonaniu przytacza

przytacza kanalizacji sanitarnej

ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi
instalacja zimnej i cieplej wody

wewnetrzna kanalizacji sanitarne;j

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Razem:
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c. Szczegétowe rysunki wykonawcze i inne elementy cenotwércze, wczesniej nie
wymienione
Razem: = PLN

4. Okreslone wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z art.632 k.c., petni funkcje ustalonego z gory
i ostatecznego wynagrodzenia ,_bez wzgledu na rzeczywiste naktady pracy i inne nakfady ( na
przyktad: materiatéw i sprzetu), ktére okazg sie konieczne do wykonania przedmiotu umowy.
Stanowi ono zaspokojenie roszczenia Wykonawcy o wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
Umowy, nawet wtedy, gdy w czasie jego okredlenia nie mozna byto przewidzie¢ rozmiardéw i
kosztéw wykonania jak rowniez wtedy , kiedy okolicznosci te datyby sie przewidzieé, ale
Wykonawca nie uwzglednit ich, badz tez uwzglednit w niedostatecznej mierze.

ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 Umowy, rozliczane bedzie na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce , zgodnej z podpisanym przez Kierownika Budowy
i Inzyniera Kontraktu protokotem ustalenia stanu wykonanych robo6t wraz z tabelg rozliczeniowg
lub protokotem odbioru koncowego z tabelg rozliczeniowq .

2. Zamawiajgcy dopuszcza etapowe rozliczanie i fakturowanie robot, za faktycznie wykonane
roboty, poprzez wystawienie przez Wykonawce jednej faktury przejsciowej za skonczony element
jeden (1) raz co dwa (2) miesigce i zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym
w 2010 r. przerdb nie moze przekroczy¢ kwoty 1.087 tys. PLN, tacznie z podatkiem od towarow i
ustug Vat , w tym dla robét zwigzanych z przebudowg wiezy — 397 tys. PLN i zwigzanych z budowg
obiektu informaciji turystycznej — 690 tys. PLN

3. Suma ptatnosci fakturami przejsciowymi za skonczone elementy nie moze przekroczy¢ 80%
oferowanej ceny na wykonanie przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca w ciggu dwoch (2) dni od zgtoszenia w Dzienniku Budowy poszczegdlnych pozyciji
do odbioru przedtozy Inzynierowi Kontraktu komplet niezbednych dokumentéw jakosciowych na
materiaty (Swiadectwa zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne, itp.), badan i pomiaréow.

5.Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia do Inzyniera Kontraktu z kompletem wymaganych dokumentow wynikajgcych
z zapisow Umowy.

Za date zapfaty faktury VAT uwaza¢ sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

6. Zwioka w zaptacie nalezno$ci, o ktérej mowa w pkt. 2 stanowi podstawe do naliczenia odsetek
ustawowych.

7. Naleznosci bedg regulowane z konta Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy w Banku
......................................................................................... numer rachunku ...........cccoooiiviiiiiee
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OBOWIAZKI STRON
§7

a) Zamawiajacy wyznacza Inzyniera Kontraktu, tj. Wroctawskie Biuro Inwestorskie Wroctawskiego
Oddziatu PZITB Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu ul. Pitsudskiego 74 do wykonania w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich obowigzkéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

b) Zamawiajacy wyznacza Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy
jako przedstawiciela Zamawiajgcego, z ktorym nalezy uzgadniaé wszelkie sprawy sporne
zwigzane z realizacjg Umowy w przypadku, gdy Inzynier Kontraktu i Wykonawca bedg posiadali
odmienne stanowiska.

¢) Inzynier Kontraktu pisemnie wyznaczy inspektora nadzoru robét oraz branzowych inspektorow
nadzoru pracujgcych pod jego kierownictwem.

d) Inspektorzy nadzoru beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy -
Prawo Budowlane oraz obowigzkami wynikajgcymi z tego umocowania.

e) nadzor autorski petni¢ bedzie jednostka projektowa — Pani Ewa Radwan prowadzgca dziatalnosc
gospodarczg pn. Biuro Projektow Architektonicznych Ewa Radwan , z siedzibg w Jeleniej Gorze
przy ul. Morcinka 46, tel. 75_ 64 34 332 .

f) przekazanie protokolarne terenu budowy wraz z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na
budowe oraz dziennikiem budowy nie pozniej niz w ciagu siedmiu (7 ) dni od podpisania Umowy.

g) zaptata za wykonane i odebrane roboty,

h) dokonanie odbioru kohcowego robot ,

a) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, Prawem Budowlanym, decyzjg - pozwoleniem
na budowe, Dokumentacjg projektowg wymieniong w SIWZ - Czesc¢ lll. oraz dokumentacjg
projektowg , o ktérej mowa w § 1 pkt. 5, polskimi normami, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej oraz innymi uzgodnieniami pomiedzy Stronami ustalanymi wspolnie w trakcie trwania
Umowy,

b) przestrzeganie w trakcie trwania robo6t wszystkich obowigzujacych przepiséw z zakresu:
- Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,
- Prawa Budowlanego.
- decyzji-pozwolenia konserwatorskiego,
- ochrony przeciwpozarowej,
- ochrony srodowiska naturalnego,

c) wyznaczenie Kierownika budowy w osobie Pani/Pana.....................ocoooiii. zam.
W e tel. o
legitymujaca (ego) sie uprawnieniami budowlanyminr ............................ wydanymi przez
) w specjalnosci
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d)

)
h)

)

i W ZaKresSie ......oooiiiiiii , posiadajgcego aktualny wpis na liste
CZIONKOW. ... pod numerem  ...........coeee.. oraz
posiadajacego doswiadczenie przy robotach w obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw,
ktory dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane ;

zagospodarowanie terenu budowy , jego zabezpieczenie oraz ubezpieczenie tgcznie z robotami
od wszelkich strat i szkéd. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robédt, ich czesci,
uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robot badz majatku Zamawiajgcego

- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swéj koszt,

od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do podpisania koncowego,
bezusterkowego protokotu odbioru  robét - catkowite przejecie odpowiedzialnosci za
prawidtowg i zgodng z obowigzujgcym prawem realizacje rob6t budowlanych oraz utrzymanie
terenu budowy na wiasny koszt w stanie, umozliwiajgcym korzystanie z terenu przez podmioty
uprawnione,

zapewnienie Inzynierowi Kontraktu, Zamawiajgcemu, Konserwatorowi Zabytkow oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z
Umowag bedg wykonywane,

niezwitoczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy z 07.07. 1994
r. - Prawo budowlane,

usuniecie po zakonczeniu robot, na wkasny koszt, wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza
itp. oraz pozostawienie terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajgcym sie do
natychmiastowego uzytkowania,

udzielanie na zadanie Inzyniera Kontraktu informacji w formie raportu o personelu
nadzorujgcym budowe, ilosci pracownikow, czasie pracy i pracujagcym sprzecie. (Raport
stanowi zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy),

na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgtoszona bedzie taka
potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robét przed zniszczeniem,

zapewnienie wiasciwej koordynacji rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw,

zapewnienie ochrony terenu budowy , a w szczegodlnosci znajdujgcego sie mienia przed
dziataniem oséb nieuprawnionych do wstepu na teren budowy,

opracowanie i przekazanie Inzynierowi Kontraktu planu BIOZ wraz z projektem organizaciji
robot w dniu przekazania terenu budowy,

do informowania Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Referatu Gospodarki Komunalne;j
i Mieszkaniowej , tak wczesnie jak to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach
i okolicznosciach, ktére mogag ujemnie wpltyng¢ na jakos¢ robdt, wzrost wynagrodzenia
umownego lub opdznienie w realizacji robét,

SIWZ 2_ przebudowa wiezy_Radomierz_V 2010r. strona 50 z 68



NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

PROGRAM OL NY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY LASK ROZWOJ) REGIONALNEGO -

Projekt wspéffinansowany przez Unie Europejska
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewoédztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

p) Inzynier Kontraktu oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej
majg prawo zazada¢ od Wykonawcy oceny oraz propozycji unikniecia lub zmniejszenia
wptywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na wynagrodzenie ryczattowe oraz termin
zakonczenia przedmiotu umowy,

r) sprawdzenia, w terminie 30 dni od daty otrzymania Dokumentacji projektowej , w granicach
nalezytej starannosci, zbadania jej pod katem wykrycia wad, ktérych profesjonalny wykonawca
nie moze nie wykry¢ i przedfozenia sprawozdania Inzynierowi Kontrakitu z dokonanej
weryfikacji Dokumentacji projektowej ,

s) informowanie Inzyniera Kontraktu o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru robot zanikajacych i uzyskanie pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu, ktéra jest
réownoznaczna z dokonaniem ich odbioru .

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Inzyniera Kontraktu, zobowigzany jest
odkryé¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic¢ roboty
do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

t) po zakonczeniu robét - skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu dokumentéw

pozwalajqcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

- powykonawczg dokumentacje projektowg

- protokoty badan i sprawdzeh

- protokoty technicznych odbioréw

- dziennik budowy

- zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i projektami
technicznymi

- niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, oswiadczenia kierownika budowy,

- ustawienie tablicy informacyjnej Zamawiajgcego i tablicy informacyjnej Wykonawcy
W miejscu wskazanym przez Zamawiajacego ,

ZMIANY ZAKRESU ROBOT | ZMIANY DO UMOWY

§8

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej Umowy tylko w przypadkach okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia .

2. Wykonawca moze z wtasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego,
albo zastosowaC inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiany te nie wplyng na trwato$¢, wartos¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng
obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania umowy, oraz kosztow eksploatacji obiektu. Zmiany
te dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest co najmniej rownorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje
zwiekszenia wynagrodzenia i nie bedzie narusza¢ przepisow techniczno - budowlanych, a w
szczegolnosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te bedg pozadane zwtaszcza w
przypadku zastosowania surowcow i materiatéw ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

3. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ Inzyniera Kontraktu
i Projektanta sprawujgcego nadzér autorski oraz uzyskacé ich pisemng akceptacje.
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4. Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca
dokonuje jg na wiasny koszt z zachowaniem przepisOw wynikajgcych z ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych.

5. W przypadku zmian korzystnych, po uzyskaniu pozytywnych akceptacji o ktéorych mowa w ust. 3,
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu kompletny wniosek w sprawie proponowanych zmian,
ktory zostaje rozpatrzony w terminie 7 dni roboczych i w formie pisemnej decyzji przekazany
stronom umowy.

REALIZACJA ROBOT

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 przy
zatozeniu, ze roboty wykonywane bedg w istniejacym budynku zabytkowym. Stad tez, Zamawiajacy
wymagaé¢ bedzie od Wykonawcy szczegdlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robdt oraz
skutecznego zabezpieczenia i oznakowania stref pracy przed dostepem oséb trzecich.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych materiatdbw i wykonywanych robot,
a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatéw.

3. Badania, o ktérych mowa w pkt. 2, bedg realizowane przez Wykonawce, przy czym koszt tych
badan obcigza Wykonawce, jezeli ponosi wine za ztg jakosc¢ robét lub ztg jakos¢ wbudowanych
materiatdw. Zamawiajacy, kosztem tych badan obcigzy Wykonawce poprzez potrgcenie kwoty
z najblizszej , po tym zdarzeniu- faktury.

4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci,
oraz byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu. Przechowywanie materiatbw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu, oraz w sposoéb skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem osoéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Inzyniera Kontraktu- Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nie przyjete i nie zaptacone.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen, sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajno$é sprzetu musi
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Sprzet uzywany do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien byé
zgodny z normami ochrony Ssrodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na
zgdanie Inzyniera Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, szczegdlnie dotyczy to rusztowan.
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Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
technologicznych i bezpiecznego uzytkowania , nie zostang dopuszczone do robét przez Inzyniera
Kontraktu.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowg przez osobe(y) posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

8. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg osobe wymieniong w § 7 punkcie
4 c). Zmiana tej osoby w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg
co najmniej takie jak wymagane w SIWZ.

9. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w pkt. 8, nie
poézniej niz 5 dni przed planowang zmiang osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
Umowy wynikajagca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikia
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz
wymienionej w Ofercie Wykonawcy bez zgody Zamawiajgcego , stanowi podstawe odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

11. Wszelkie odstepstwa, w realizacji rob6t od Dokumentacji projektowej, muszg by¢é uzgodnione
z Inzynierem Kontraktu i dla swej waznosci zatwierdzone na pismie przez Zamawiajacego.

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
§10

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 500 PLN za kazdy dzien
opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi - w wysokosci 1 000 PLN za kazdy dzien
opo&znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 13 punkt 8.
na usuniecie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -w wysokosci
5 000 PLN za kazdy dzien przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych i nie zaakceptowanej
przez Inzyniera Kontraktu,

d) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -w wysokosci 20 %
ceny ryczattowej , o ktérej mowa w § 5 pkt. 1 Umowy

2. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne z ptatnosci naleznych Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania Jego zgody.
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a) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % ceny
ryczattowej , o ktorej mowa w § 5 pkt. 1 Umowy, przy czym nie dotyczy to:
- jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 15 pkt.1 Umowy,
- jezeli zajdg okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy z 29.01.2004r. -Prawo zamowien
publicznych .

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego w/w kary
umowne.

PODWYKONAWCY
§11

1. Roboty budowlane objete Umowg Wykonawca wykona przy udziale nizej wymienionych
Podwykonawcow w zakresie nastepujgcych rodzajéw robét:

2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

3. Powierzenie jakichkolwiek robot innemu Podwykonawcy, niz wskazany przez Wykonawce
w pkt. 1. musi by¢é uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt. 3,
nie pézniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robat.

5. Po uzyskaniu akceptacji zmiany przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, o ktérej mowa w
pkt.3, Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu Umowe z Podwykonawcg na realizacje
powierzanego mu do wykonania zakresu robot.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy oswiadczeh Podwykonawcoéw,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o0 otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli suma nie potwierdzonych przez Podwykonawcdéw naleznosci przekroczy
pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz \Wykonawcy cene umowng -
Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem pkt. 7, wstrzymac zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu
uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawieniu Zamawiajgcemu stosownych
oswiadczen Podwykonawcow.

7. Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w pkt. 6, dostarczenie Zamawiajgcemu gwaranc;ji
bankowych, na kwote réwng wartosci robét zlecanych Podwykonawcom lub na kwote stanowigcg
réznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu o$wiadczeniami, o ktérych mowa w
pkt. 5, z terminem waznosci nie krétszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym w Harmonogramie
robot. Wczesniejszy zwrot gwaranciji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego
oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

8. Powyzsze zapisy punktu 6 i 7 ustalono na podstawie Ustawy z 14 .02. 2003 r. o zmianie
ustawy - Kodeks cywilny oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408) .
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9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy.

WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
§ 12

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i zada¢ ich
usuniecia.
b) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

2. Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkéd powstatych na skutek okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

3. Wadg jest - jakakolwiek czes¢ robot wykonana niezgodnie z umowa, z projektem budowlanym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadg jest rowniez kazda niekorzystna i
niezamierzona wiasciwos¢ obiektu, utrudniajgca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego,
badZz jego konserwacje, lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw, ktéra nie jest
powszechng cechg obiektow budowlanych w tym réwniez brak osiggniecia planowanych
wtasciwosci zadania inwestycyjnego pod wzgledem uzytkowym jak i eksploatacyjnym.

ODBIOR ROBOT
§13

1. Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, etapowych odbior kohcowy, odbidr
przed uptywem okresu rekojmi za wady fizyczne ) dokonywane bedg na zasadach i w terminach
okreslonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét. Gotowos$é do odbiorow
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — Wykonawca lub w jego imieniu Kierownik budowy
bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do
odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu-w terminie do 2 dni, etapowych w terminie do 5
dni - od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy, odbioru koncowego przedmiotu umowy w
ciggu 14 dni od daty wpisu o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci do odbioru
potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.

2. Obmiar robét w zakresie niezbednym do ustalenia wykonanych zakreséw robot bedzie
dokonywany przez Inspektora Nadzoru.
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2.1. Kiedy tylko Inspektor Nadzoru wymaga, aby jakakolwiek czes$¢ robét zostata zmierzona, to
uprzedza o tym Kierownika Budowy, ktory winien:

a) niezwtocznie wzig¢ udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktéry pomoze Inspektorowi
Nadzoru w dokonaniu pomiaréw oraz

b) dostarczy¢ wszelkich szczegétowych informaciji, zadanych przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Jezeli Kierownik Budowy nie stawi sig, ani nie przysle zastepcy, to pomiary dokonane przez (lub
w imieniu) Inspektora Nadzoru bedg uznane za wtasciwe.

2.3. Kierownik Budowy winien bra¢ udziat w obmiarach w wyznaczonym czasie i miejscu, zbadac i
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru zapisy dotyczace obmiarow, a nastepnie podpisac¢ je - jesli
zostang uzgodnione. Jezeli Kierownik Budowy nie wezmie udzialu w obmiarach, to zapisy bedg
uznawane za wiasciwe.

2.4. Jezeli Kierownik Budowy zbada i nie zgodzi sie z zapisami i/lub nie podpisze zapisow jako
uzgodnionych, to powinien zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej
czesci kwestionuje zapisy jako niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia Inspektor Nadzoru
winien sprawdzi¢ te zapisy i potwierdzi¢ je lub zmieni¢. Jezeli Kierownik Budowy nie zgtosi
Inspektorowi Nadzoru swojego sprzeciwu w ciggu 7 dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia, to
zostang one uznane za wilasciwe.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego robét w formie pisemnej.
Odbidr koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

4. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie do eksploatacji Zamawiajgcemu ustalonego
przedmiotu Umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
w przepisach préb technicznych wykonanych instalaciji.

5. Réwnoczesnie z wpisem do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot , a najpdzniej w dacie

ustalonego odbioru korncowego robot - Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) dokumentacje powykonawcza,

b) dziennik budowy,

c) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania | odbioru robot, wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg obiektéw i sieci uzbrojenia terenu,

d) dokumentacjg projektowg podstawowa,

e) dokumentacje i opracowania projektowe wykonane przez Wykonawce i nadzér autorski w trakcie
realizacji zadania — o ile takie wystagpity ,

f)  protokoty odbioréw technicznych.

6. Wykonawca, w ciggu siedmiu (7) dni, liczac od daty odbioru korncowego przekaze Inzynierowi
Kontraktu:

a) szczegotowe rozliczenie ilosci i kosztow budowy z ewentualnym wyliczeniem potracen z tytutu
wad trwatych oraz redukcji ptatnosci,

b) zaswiadczenia i/lub dokumenty wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami,

c) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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7. Inzynier Kontraktu wyznaczy termin odbioru ,zgodnie z zapisem w punkcie 1., niezwiocznie
zawiadamiajgc o tym Wykonawce i przy udziale Zamawiajgcego rozpocznie odbiér koncowy
przedmiotu Umowy. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli
Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen
lub nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 5.

8. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia, przez Wykonawce, wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwaranc;ji jakosci lub w okresie rekojmi za wady fizyczne wynosi¢ bedzie nie
dtuzej jak 14 dni chyba, ze w trakcie odbioru Strony postanowig inacze;j.

Terminy te wynika¢ bedg z Karty gwarancji jakosci robét.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia pkt. 7.

10. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z pkt. 8 na usuniecie
stwierdzonych w tej dacie wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowaw § 17 pkt. 4.

12. Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwaranciji
jakosci . Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;.

GWARANCJA
§ 14
1. Wykonawca o$wiadcza, ze udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na
okres...... miesiecy, liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy bedzie mogt dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie
okreslonym w pkt. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

4. \Wykonawca oswiadcza, ze udzieli Zamawiajgcemu rekojmi na zasadach ogdlnych.

5. Wzér Karty gwarancyjnej stanowi zatgcznik do umowy.

SIWZ 2_ przebudowa wiezy_Radomierz_V 2010r. strona 57 z 68



EEg %Rhwmv [%J gI?ALSNK S o -
ROZWOJIU REGIOMNALNEGD
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspéffinansowany przez Unie Europejska
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewoédztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 15

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

s)

2.

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy ,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni,

czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot lub osoba inna niz
wskazana w ofercie Wykonawcy lub Umowie,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze jedynie zadaé wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg
projektowa, w tym Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, wskazaniami
Zamawiajgcego lub Umowa,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

w wypadku ztozenia do sadu przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci lub otwarcia
postepowania likwidacyjnego.

Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie

30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w pkt. 1 i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,

c) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt b) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robét w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 6 pkt . 5 Umowy,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od Umowy.

5. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat.
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UBEZPIECZENIE

§ 16

1. Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i
deliktowej wystawiong przez .................... M, do sumy
ubezpieczeniowej.......................

(Zamawiajgcy nie podpisze umowy do czasu przedtozenia polisy ubezpieczeniowej , a w przypadku
jej braku innego dokumentu  potwierdzajgcego, Ze wykonawca jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci obejmujgcej odpowiedzialno$¢ od
nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wyniku okolicznoS$ci, za ktére wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ i za ktoére nie ponosi odpowiedzialnosci na rownowartoS¢ minimum
oferowanej ceny ryczattowej za wykonanie catego przedmiotu umowy .

Zwitoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot )

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa wyzej obejmuje w szczegdlnosci : roboty , obiekty, budowle oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét i znajdujgce sie na terenie
budowy — od kradziezy, ognia, huraganu i innych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosé cywilng
za szkody i/lub nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami , a takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.
Warunki ubezpieczenia nie moga wytaczaé ochrony ubezpieczeniowej szkdéd spowodowanych
zdarzeniami o charakterze deliktu.

3. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy
powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i bezposrednio zwigzane z przedmiotem
Umowy, od dnia podpisania protokdtu przekazania terenu budowy do dnia podpisania
bezusterkowego protokétu odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego.

4. Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia konczy sie

w okresie realizacji zamoéwienia, Wykonawca winien bez wezwania Zamawiajgcego przedtozy¢
uaktualniong polise (lub inny dokument) ubezpieczenia w terminie do 5 dni od daty ustania
waznosci poprzedniej polisy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 17
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoséci 10 % ceny, o ktorej
mowa w § 5 pkt. 1, tj. kwote ..................... PLN (stownie ... ).
............................................................................................................................ ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekazat w/w zabezpieczenie w formie:
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3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) Zamawiajacy zwrdci 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy , {]
.................. PLN w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) Kwota stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia, tj....... cocccceeviiiiciiiieennnnn. PLN, ktéra
pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady , zwrdcona bedzie
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady .

c) Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust. 4 pkt a), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy .

5. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana

zgodnie  z ustawg Prawo zamowien publicznych .

a) trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. z 2007 r. Dz.U. Nr 223 poz.1655 z p6zniejszymi zmianami) .

b) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszenia jego
wysoKoScCi .

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

§18
1. Wykonawca (Kierownik Budowy) obowigzany jest sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robét i przedtozy¢ go Inzynierowi Kontraktu w dniu przekazania terenu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa o ochrony zdrowia .

3. Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegaja
odrebnej zaptacie i powinny zostaé wliczone w ogdlne koszty robét.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

1. Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, poza przewidzianymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia , Ogtoszeniu o zamowieniu , przeniesionymi zapisami do Umowy,
mozliwosciami dokonania takiej zmiany .
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Przez pojecie nieistotnej zmiany nalezy rozumie¢ tylko takie , ktére nie miatyby wptywu na krag
wykonawcow starajgcych sie o pozyskanie zamdwienia i nie wptynetyby na wynik postepowania.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpic od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu
za wykonanie czesci umowy.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej
z Umowy na osobe trzecia.

5. W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie przepisy ustawy: Kodeks cywilny, Kodeks
postepowania administracyjnego, Prawo Budowlane, Prawo zaméwien publicznych .

6. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg Umowy bedq rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

8. W przypadku sporu pomiedzy stronami Wykonawca nie moze przerwacé robét lub wykonania
umowy.

9. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

10. Umowa zawiera.................... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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CZESC lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. CEL PROJEKTU

- zwiekszenie konkurencyjnoSci turystycznej subregionu Karkonosze i Gory Izerskie poprzez
zwiekszenie potencjatu turystycznego dziedzictwa kulturowego przy wsparciu Srodkami Unii
Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6 ,Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego
i kulturowego Dolnego Slaska (Turystyka i Kultura)’, Dziatania 6.4 ,Turystyka kulturowa”
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 - 2013.

2. OPIS ZAKRESU PRZEDSIEWZIECIA

W ramach przedsiewziecia ZOBACZYC KRAJOBRAZ — DOTKNAC PRZESZtOSC -wykorzystanie
potencjatu kultury i dziedzictwa przesztosci na terenie Subregionu Karkonosze i Gory Izerskie —
zostanie wykonana przebudowa sredniowiecznej wiezy w Radomierzu dla potrzeb turystyki-
jako wieza widokowa z dobudowa obiektu przeznaczonego na informacje turystyczng
majaca obstugiwaé wieze widokowa oraz poprzez ekspozycje i projekcje w sali audiowizualne;j
promowac turystycznie Gmine.

Na terenie dziatki 269, na ktorej znajduje sie wybudowana w stylu gotyckim w XVI wieku wieza jako
pozostato$¢ kosciota katolickiego jest rowniez nie uzytkowany obecnie cmentarz porosniety
drzewami. W ramach realizacji zadania nie planuje sie wycinki drzew.

Wedtug wyciagu z opisu technicznego do Projektu Budowlanego :

Sciany zewnetrzne wykonane z kamienia. Elewacja tynkowana.

Przewiduje sie skucie zniszczonych tynkow , wykonanie nowych i przywrécenie wystroju
historycznego.

W wiezy znajdujg sie trzy oryginalne dzwony zamocowane na konstrukcji drewnianej. Na poziom
dzwondéw prowadzg schody drewniane. Stan techniczny schodow jest zty.

Przewiduje sie wykonanie nowych schodéw wewnetrznych o konstrukcji stalowej ,prowadzacych na
platforme zewnetrzng — widokowa, z ktorej rozposciera sie widok na okolice.

Obecny dach wiezy zostat wybudowany po zniszczeniu oryginalnego hetmu celem zabezpieczenia
obiektu przed czynnikami atmosferycznymi.

Planuje sie wykonanie nowego hetmu w stylu gotyckim krytego blachg miedziana.

Naprawione zostang tynki zewnetrzne.

Wykonane zostanie nowe oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne.

Czesc¢ fragmentow Scian kosciota zostanie wkomponowane w dobudowywana informacje turystyczna.
Szczyty pozostatych scian kosciota zabezpieczone zostang tupkiem.

Kolorystyka wiezy i budynku informacji turystycznej utrzymana bedzie w kolorystyce bezu i kremu,
zgodnie z ustaleniami Stuzby Ochrony Zabytkow

Ogodlny zakres rzeczowy robét opisany jest w punkcie 3. Cz. | Instrukcji dla wykonawcow- str. 4/65,
natomiast Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ petny zakres prac ujety w Dokumentacji
Projektowej (Projekt Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu , Aneks do Projektu
Budowlanego- zaluzja platformy widokowej , STWIOR ) oraz zgodnie z wymaganiami
Konserwatora Zabytkéw, przepisami prawa, wspoétczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlane;j.
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3. UWAGI OGOLNE - POSTANOWIENIA

a. W przypadku uzycia w jakimkolwiek miejscu w Dokumentaciji projektowej stanowigcej integralng
Czes¢ lll. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postaci:

- Projektu Budowlanego i Projektu Zagospodarowania Terenu - opracowanie : luty 2009 r.
- Aneksu do Projektu Budowlanego- zaluzja platformy widokowej
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét - opracowanie : kwiecien 2010 r.

znakow, nazw towarowych czy pochodzenia - zgodnie z zapisem art.29 ust.3 ustawy z 29.01.2004 r.
—Prawo zaméwien publicznych Wykonawca ma prawo przyjac¢ rozwigzanie rownowazne.

W takim przypadku, do wykonawcy nalezy wykazanie, ze oferowane przez niego wyroby,
materiaty lub urzadzenia spetniajg wymagania techniczne / parametry techniczne wyrobdw,
materiatow lub urzadzen przywotanych przez Zamawiajgcego w Dokumentacji Projektowe;.

b. llekro¢ w dokumentacji przetargowej wystgpi réznica w zapisach nalezy przyja¢ te, ktore
wystepujg w dokumentach o ustalonej kolejnosci waznosci zapiséw :

- Projekt Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu,

- Aneks do Projektu Budowlanego- zaluzja platformy widokowej,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia .

c. Do dokumentacji przetargowej dotagczone zostaty przedmiary roboét, ktére maja charakter
wylacznie orientacyjny . Nalezy je traktowacC jako materiat pomocny w szybkim rozeznaniu
zakresu rzeczowego i rozmiaru przedsiewziecia objetego projektem i nie powinny byc¢
podstawg do ustalenia ceny ofertowej .
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-WZOR -
KARTA GWARANCYJNA

okreslajaca uprawnienia Zamawiajgcego ( Uzytkownika ) fj. .......ccccoeeiiniiiinnnen. jako uprawnionego
z tytutu gwarancji jakosci .

1. Przedmiotem karty gwarancyjnej jest :

Przebudowa wiezy do potrzeb wiezy widokowej i dobudowa obiektu informacji
turystycznej w Radomierzu , w tym takze czesSci robot budowlanych realizowane przez
podwykonawcow.

2. Wykonawca robét jako Gwarant ; ................

3. Zamawiajacy jako Uprawniony : ................cccceeeeee.

4. Umowanr ......... zdnia ............... do postepowanianr ...............
4. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy :

a. wieza:

b. obiekt informacji turystycznej:
ilo§¢ kondygnaciji — ...
powierzchnia uzytkowa — ......... m
kubatura pomieszczen - ......... m
ilo§¢ pomieszczen - ......

6. Data przekazania przedmiotu gwarancji do uzytku :
dzien ........ miesigc .......... rok ..........

7. Ogdblne warunki gwarancji jakosci :

7.1. Gwarant oswiadcza , ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, projektem budowlanym i wykonawczym, zasadami wspétczesne;j
wiedzy technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi, oraz innymi dokumentami bedgcymi
czescig umowy i gwarantuje sprawne uzytkowanie i dziatanie.

7.2. Gwarant zobowigzuje sie do nieodpfatnego usuniecia wad ujetych (wpisanych) w
prowadzonym przez Zamawiajgcego (Uzytkownika) ,Rejestrze reklamacji i dokonanych napraw”
i zgtoszonych przez niego na pismie (pismo, fax, e-mail) podajagcym rodzaj wady i ewentualng
przyczyne w okresie trwania gwarancji jakosci okreslonej w pkt. 7.4.

7.3. W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwaranciji jakosci przechodzg na nabywce.
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7.4. Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe , liczony od daty odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego ( Uzytkownika ) wynika z okresu ustalonego przez wykonawce w umowie i jest on
niezbedny do ujawnienia sie lub wykrycia wady, nie okres$la natomiast trwato$ci obiektu
i wmontowanych urzadzen .

Czas gwaranciji jakosci wynosi

- dla catosci przedmiotu gwarancji - 60 miesiecy .

7.5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek :

a) sity wyzszej, przez co strony rozumiejg m.in.: stan wojny, stan kleski zywiotowej, strajk generalny itp.

b) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci

c) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika , a szczegdlnie uzytkowania elementéw robét w sposob
niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania  budynku

d) szklenie drzwi i okien, bezpieczniki, materialy eksploatacyjne jak uszczelki itp.

8. Obowiazki i uprawnienia stron :

8.1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
jest uprawniony do:
a) zadania usuniecia wady, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu umowy
byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad
¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci) jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na wskutek wystgpienia wad
d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolne od wad w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu umowy (facznie z VAT) za kazdy
dzieh zwioki
e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiany rzeczy na wolne
od wad w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu umowy (facznie z VAT) za kazdy dzien zwioki
f) zadanie od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiane rzeczy na wolne
od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa pod lit. d).

8.2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzace jw zakres umowy na
wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad;
c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. 8.1. c)

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 8.1. d)

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 8.1. e)

f) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w pkt. 8.1. f)

8.3. Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci.

9. Przeglady gwarancyjne :

9.1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedq :

a) w pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci dwa razy co 6 miesiecy,
b) w pozostatym okresie obowigzywania gwarancji jako$ci co 12 miesiecy.
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9.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uzytkownik) zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

9.3. W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

9.4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

9.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy protokét przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta.

W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajagcy niezwlocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przegladu.

10. Tryby usuwania wad :

10.1. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego ( Uzytkownika ), natomiast jezeli usuniecie wad ze wzgledow
technicznych ( szczegdlnie ucigzliwych ) nie jest mozliwe w tym okresie — niezwiocznie po
ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym (Uzytkownikiem), przy czym
przyjmuje sie ze :
a) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajgcg funkcjonowanie pomieszczen oraz budynku bedg
usuwane w ciggu 24 godz. od daty zgtoszenia awarii.
Wystapienie awarii wymagac¢ bedzie natychmiastowych dziatan Gwaranta dla
catkowitego usuniecia awarii.
b) pozostate wszelkie wady nie powodujgce zaktdécenia w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu
i nie wymagajgce wymiany urzadzen usuwane bedg w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia.
c) wszelkie wady wymagajace wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urzadzenia usuwane bedg
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wady o ktérych mowa w pkt. b) i ¢) nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach,
Gwarant wystgpi z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy
czym Gwarant dotozy najwyzszej starannosci ,aby usung¢ wady w mozliwie najkrétszym terminie.

10.2. Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru prac z usuwania wad i nie moze nastgpi¢ pézniej niz w ciggu terminéw podanych
w pkt. 10.1 od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego ( Uzytkownika ) Gwaranta o wystapieniu
wady pod rygorem skutkéw prawnych.

10.3. Jezeli wada fizyczna elementu remontu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, Gwarant zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach .

10.4. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia, a w
przypadkach wymiany urzadzeh badz elementow czy rzeczy, okres gwarancji jakosci dla tych
usunietych wad biegnie od nowa od daty usuniecia wady.
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10.5. W przypadku wniesienia uwag w okresie trwania gwarancji jakosci przez organy
wyszczegolnione w art. 56 prawa budowlanego, uwagi te jako wady zostang usuniete w terminie 7
dni.

11. Serwis gwarancyijny :

11.1. Serwis gwarancyjny w zakresie zainstalowanych systemdw, urzadzen, wyrobow i wyposazenia
petni¢ beda :

a).eeennnn. w zakresie robot budowlanych, konserwatorskich oraz catosci jako gtowny
gwarant. Fax .......... tel. ..ot
b) Firma .............. w zakresie instalacji sanitarnych (instalacje i wentylacja)
fax ........... tel. ...........
c) Firma...... w zakresie instalacji elektrycznych
Fax ............. tel. ............
d) Firma ............ w zakresie montazu wind osobowo towarowych
Fax ............. tel. ............

11.2. Gwarant udziela cesji do bezposredniego zgtaszania ujawnionych wad serwisantom podanym
w punkcie b), c)id).

11.3. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy ( Uzytkownik ) zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej w dniu odbioru
powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu przekazania budynku do eksploatacii.

11.4. Gwarant nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli wada ta spowodowata inne wady ( uszkodzenia ), ktérych mozna byto uniknaé, gdyby w
terminie zawiadomiono Gwaranta o zaistniatej wadzie .

11.5. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.

11.6. Po uptywie okresu gwarancji jakosci Zamawiajgcy zobowigzuje sie do podpisania
i kontynuowania umow serwisowych i konserwacji dla zainstalowanych systemow i urzadzen.

12. Komunikacja :

12.1. O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faxem lub e-mailem na wskazane
numery telefondéw i adresy. W zgtoszeniu wady Zamawiajacy kwalifikuje kategorie wady wg ustalen
okreslonych w pkt. 10.1. Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i
okreslic sposob i czas usuniecia wady przy uwzglednieniu termindw okreslonych w pkt.  10.1.
Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem faksu.

Za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie
dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie faksem

na wskazany numer Gwaranta.

12.2. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres :
a) Gwaranta wg danych jak w pkt. 11.1. a)
b) Zamawiajgcego — Wydziat ..........

SIWZ 2_ przebudowa wiezy_Radomierz_V 2010r. strona 67 z 68



PROGRAM OL NY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY gLASK ROZWOJL REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspéffinansowany przez Unie Europejska
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewoédztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

12.3. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 11.1 i 12.2 Strony zobowigzane sg
informowac¢ sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

12.4. Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

13. Postanowienia koncowe :

13.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamowien publicznych.

13.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig umowy.
13.3. Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji przyjat :

ZAMAWIAJACY (UZYTKOWNIK ) WYKONAWCA
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