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1. 0. Wstep - Wymagania ogélne
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang

wykonane w ramach inwestycji pod nazwag:

»Kanalizacja sanitarna dla wsi Komarno”

Lokalizacja inwestycji
Miejscowo$C objeta inwestycjg jest potozona w poétnocnej czeSci gminy Janowice Wielkie, ma
charakter zabudowy jednorodzinnej gospodarczej z usytuowaniem  budynkéw wzdtuz ciggow

komunikacyjnych.

Stan istniejacy i projektowany

Projektowana inwestycja w catosci obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej tj. obiektéw typowo
liniowych. Trasy przewoddw kanalizacyjnych przebiegajg zasadniczo pod jezdniami drég i ulic oraz
czesciowo przez dziatki whascicieli prywatnych i gminy Janowice Wielkie.

Scieki  z terenu objetego projektowang inwestycjg odprowadzane beda do kanalizacji
sanitarnej w Jeleniej Gérze w ul. Kaczawskiej.

W celu okre$lenia iloSci odprowadzanych Sciekéw do Jeleniej Gory zaprojektowano komore

pomiarowq.

Potozenie , morfologia

Wie$ Komarno, stanowigca zasadniczg cze$¢ terenu inwestycji, potozona jest w pétnocno - zachodniej
czesci gm. Janowice Wielkie, w odlegtosci ok. 6,0 km na NW od tej miejscowosci i ok. 10,0 km na NEE
od centrum Jeleniej Gory, a ok. 2,0 km na NE od Maciejowej (wschodniej dzielnicy Jeleniej Gory).

Z punktu widzenia podziatu kraju na jednostki fizjograficzne (w ukfadzie dziesietnym wg J.
Kondrackiego) teren inwestycji potozony jest na styku dwoéch podstawowych jednostek tj. SE
peryferyjnej czesci Kotliny Jeleniogdrskiej (jednostka nr 332.36) i ograniczajacej jg w tej czesci od N
jednostki nr 332.35 - Gor Kaczawskich.

Wyzsza czeSci Komarna potozona jest na potudniowych zboczach Grzbietu Potudniowego,
tworzgcego potudniowg cze$¢ Gor Kaczawskich. Dolna cze$¢ Komarna oraz Madejowa pozostajg w

obrebie NE czesci Kotliny Jeleniogorskiej, okreslonej nazwg Obnizenia Jeleniogdrskiego.
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Jak wida¢ to dobrze z zalgczonej topograficznej mapy poglagdowej w skali 1:10000 przedmiotowy
teren charakteryzuje sie bardzo wyraznym urozmaiconym pod wzgledem morfologicznym. Szczegdlnie
dotyczy to poétnocnej (starszej) czeSci Komarna. Zabudowa skoncentrowana jest tutaj w dnie i
czesciowo na ostrych zboczach waskiej wciosowej doliny potoku Komar. Zabudowa tej miejscowosci
siega relatywnie bardzo wysoko, bo niespetna 30 m ponizej Przeteczy Komarnickiej, lezagcej pomiedzy
szczytami Maslaka (W) i Baranca (E), tworzacymi w tym rejonie szczytowe partie Grzbietu
Potudniowego. Rzedne wysokoSciowe terenu objetego projektem zawierajg sie w przedziale od ok.
370,0 m npm (w rejonie projektowanego przyfgcza do sieci wodociggowej Madejowej) do ok. 630,0 m
npm, przy najwyzej wyniesionych zabudowaniach Komarna, ktére zasilane majg by¢ projektowanym
wodociggiem. W potnocnej czesSci tej miejscowosci spadki terenu sg bardzo duze, waska droga
biegngca w dnie lub nieco po zboczu doliny czesto w bezposrednim sgsiedztwie potoku Komar, ostro
pnie sie tutaj pod gore, przechodzac takze bardzo czesto bezposrednio przy zabudowaniach. Dno i
brzegi potoku Komar w tej czesSci oraz na odcinku Srodkowym obudowane sg kamieniem. Na potoku
wykonano szereg progéw oraz tzw. ,fapaczy rumowiska", ktérych to zadaniem jest wyhamowywanie
sptywajacych burzliwie woéd. Zabudowa potoku wykonana zostata po jednej z powodzi, kiedy to wody
potoku poczynity bardzo duze zniszczenia min. drogi biegnacej wzdtuz rzeki, stad tez w sasiedztwie
koryta potoku czesto napotka¢ mozna réznorodne grunty nasypowe.

W czesci potudniowej Komarna spadki terenu sg juz znacznie mniejsze, ku SW teren staje sie
coraz bardziej pfaski. Lokalnie w tej czeSci u podndza gor jest on podmokly, Teren inwestycji
pozostaje w dorzeczu Bobru, w obrebie zlewni potoku Komar i jego prawobrzeznych (pofocnych)
doptywédw. Potok Komar stanowi prawobrzezny doptyw rzeki Radomierki, przeptywajacej przez

Maciejowq.

Szczegdlowe warunki gruntowo-wodne podano w ST — 01.04. Roboty ziemne oraz w
DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu

i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Rob6t objetych S T.

Zakresem rob6t objete sg nastepujgce roboty:

1. Roboty przygotowawcze

2. Roboty ziemne
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3

4. Komora pomiarowa

5. Odtworzenie nawierzchni drogowych
6

Zasilenie elektroenergetyczne komory pomiarowej

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
Roboty przygotowawcze
ST - 01.01. odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych — obstuga geodezyjna (45100000-8)
ST - 01.02. Roboty rozbiérkowe i przygotowanie terenu do rob6t, (CPV 45110000-1)
ST - 01.03. Usuniecie warstwy humusu (CPV 45112000-5)

Roboty ziemne

ST - 01.04. Roboty ziemne wykopy/zasypy (CPV 45111200-0)

Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

ST - 01.05. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw (CPV 45230000-8 )
Roboty drogowe

ST - 01.06. Drogi - Odbudowa nawierzchni drég, chodnikéw (CPV 45233142-6)

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania drég oraz wykonania nawierzchni (CPV 45233000-9)

Wznoszenie ogrodzen
ST -01.07. Ogrodzenia — odtworzenie ogrodzen rozebranych na trasie prowadzonych rob6t (CPV
45342000-6) Wznoszenie ogrodzen

Roboty elektryczne
ST — 01.08. Zasilenie elektroenergetyczne komory pomiarowej (CPV 45230000-8 )

1.3.2. Niezaleznie od innych zastrzezen Kontraktowych normy Pafstwowe, instrukcje

i przepisy wymienione we wszystkich ST bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.3. W rdéznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny byé traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg
przed datg sktadania ofert, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,

normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
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1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Obowigzek zyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do
chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okre$lonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ :
1. Opis do projektu
2. Wytyczne wykonania

3. Cze$¢ graficzna

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawierac nastepujgce czesci:
Projekt budowlano-wykonawczy w tym:
czes$¢ opisowa,
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ dla
projektowanej inwestycji,

cze$¢ rysunkowa,

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot.
2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczeg6lnych odcinkéw
3. Projekt organizacji i harmonogram Robot.

4. Projekt zaplecza technicznego budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w cenie umowy:
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uzyskanie zgody wejscia na dziatki przez ktére bedzie przebiegata kanalizacja sanitarna i
poniesienie optat,

uzyskanie zgody na zajecie pasa drég powiatowych nr 2749D, 2750D i poniesienie optat,
uzyskanie zgody na zajecie pasa drog gminnych i poniesienie optat,

uzyskanie od zarzadcy potoku KOMAR — Dolnoslaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych we Wroctawiu, Oddziat w Lwéwku Slaskim zgody na wykonanie przej$¢ pod
potokiem zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami technicznymi Nr ME-462-80/03 z dnia 01-
12-2003 r.

uzyskanie zgody wejscia na dziatki NADLESNICTWA ZtOTORYJA przez ktére bedzie
przebiegata kanalizacja sanitarna i poniesienie optat,

uzyskanie zgody wejScia na grunty stanowigce wtasno$¢ Agenciji Nieruchomosci Rolnej z
godnie z pismem SGZ.111/4603-6/82-2/6862/L.2/04 z dnia 10-09-2004 r. i pismem
SGZ.111/4603-21/82-4/7068/L2/04 z dnia 21-09-2004 r. i poniesienie optat,

realizacja inwestycji zgonie z opinig nr 298/04 z dnia 31-08-2004 r., znak Dz.3765/2004
oraz ponoszenia optat zwigzanych z realizacjg inwestycji, w przypadku uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg
uzgadnianie Kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnych, (kable
telefoniczne, energetyczne, rurociggi gazowe, wod.-kan. itd..) w razie koniecznosci
zapewnienie uprawnionego nadzoru ze strony wtascicieli, zarzgdcé6w mediéw i poniesienie
opfat

udzielenia gwarancji w okresie 36 miesiecy liczac od daty bezusterkowego odbioru

koncowego robot o ile SIWZ nie okresli inaczej,

obstuga geodezyjna w zakresie koniecznym do wykonania robét a po wykonaniu robot

inwentaryzacja powykonawcza,

wykonanie oddzielnych operatéw geodezyjnych przejS¢ pod potokiem Komar i drogami
powiatowymi

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie sprawdzenia prawidtowosci utozenia katow za pomocg kamery, przekazanie

petnej dokumentacji wykonanych sprawdzen dla inwestora,

ustanowienie kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i

zatrudnienie wykwalifikowanej kadry

Wymagania odno$nie zaplecza budowy

Wykonawca zapewni dla potrzeb wtasnych i Inzyniera w okresie realizacji Kontraktu:
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Pomieszczenie biurowe dla Kierownika Budowy i Inzyniera na Terenie Budowy, wyposazone w
instalacje elektryczng, sanitarng, ogrzewane, zabezpieczone przed wltamaniami, zapewniajgce

wiasciwe warunki BHP i Ppoz., umeblowane.
Pomieszczenia dla zatogi:

szatnie wyposazone w szafki ubraniowe z podziatem na ubrania czyste i robocze, instalacje
elektryczng, ogrzewane, zabezpieczone przed wiamaniami, zapewniajgce wiasciwe warunki

BHP i ppoz.,

pomieszczenie do spozywania positkdw wyposazone w stét i krzesta lub tawy, urzadzenia do
podgrzewania positkow, gotowania wody, instalacje elektryczng, sanitarng, ogrzewane,

zabezpieczone przed wlamaniami, zapewniajgce wtasciwe warunki BHP i ppoz.,

sanitariat przeno$ny
Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i
mediéw energetycznych do Zaplecza i Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz,
woda, Scieki itp.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.
Zaplecze techniczne budowy, plac sktadowania materiatow, postoju sprzetu, wiaty i magazyny
sktadowania materiatéw budowlanych zgodnie z projektem zaplecza technicznego budowy.
Zaplecze budowy wymienione w pkt. 1.4.5. Zaplecze budowy stanowi wtasno$¢ Wykonawcy,
po zakonczeniu robét niepodlega przekazaniu dla Zamawiajgcego — Wykonawca wycenia

wytgcznie koszt instalacji i utrzymania zaplecza

1.4.4. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjq Projektowaq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione chocby w

jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub
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poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy oraz poza placem budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét a szczegdlnosci:

1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robét.

2. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

3. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

4. Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostoéw
prowadzgcych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu
lub jego podwykonawcéw i dostawcow.

5. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzgtna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Placu Budowy.

6. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz po za placem budowy wymienionego w pkt. 1.4.5.

nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie

podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez
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Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji

Rob6t w dobrym stanie.

2. Koszt tablic nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceny

jednostkowe robét.

1.4.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2. Srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

d) praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w

$rodowisku naturalnym na Placu i poza Placem Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreSlonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Tytut inwestycji:

,Kanalizacja sanitarna dla wsi Komarno”
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1.4.8.

1.

1.4.9.

b)

c)

d)

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie

i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony o0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu

pracujgcego na Placu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg

uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdt.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste cement, wapno, kleje itp.), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od

wilasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.4.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen,

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego

rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na

Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. Wykonawca

»Kanalizacja sanitarna dla wsi Komarno”
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jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz/lub

prywatnej.

1.

1.4.11.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze Strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnoSci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byC nie gorszy niz przed powstaniem

uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartoS¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu

otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie

Robdét. Wykonawca okaze wspétprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Ustala sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét wymienionych powyzej i ze planujac
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty przeprowadzone w
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do

zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych
lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujacg lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami

specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych
niewskazanych na planach i rysunkach  dostarczonych  Wykonawcy  przez
Zamawiajgcego/Inspektora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen

obcigza Wykonawce.
Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet

uzywany do Robdét.

»Kanalizacja sanitarna dla wsi Komarno”
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1.4.12.

1.4.13.

1.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Rob6t lub ich elementu w zadawalajgcym stanie, to
na Polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac

Roboty.

W trakcie robdt Wykonawca zapewni ruch po drogach, a ich stan techniczny bedzie
utrzymany jak przed rozpoczeciem robét, wszelkie nieczystosci spowodowane robotami beda

usuwane na biezaco.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przy udziale zainteresowanych stron w formie
protok6tu przekazania i wizualnej — zdjec badz wizualnej udokumentuje stan techniczny drog,

ogrodzen, ciekdw wodnych, terenu, budynkéw i budowli itd. w obrgbie prowadzonych robot.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za
wihasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca

naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek znac wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sa

zwigzane z realizacjg Robdt lub mogag wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje

wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.
Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem
lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okre$lone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,

materiatu lub metody.

Wymagania okreSlone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu

wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub

prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.
Tt iwestycil: »Kanalizacja sanitarna dla wsi Komarno” 13
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Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem punktu 1.4.13 nalezy uwzgledni¢é w cenach

jednostkowych Robét
1.5. OkreS$lenia podstawowe:

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot
(inspektor nadzoru inwestorskiego) i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
InZyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar robot — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesc¢

jego Oferty.

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
m?® — metr szeécienny,

m? — metr kwadratowy,

szt. — sztuka,

kpl — komplet,

SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw

»Kanalizacja sanitarna dla wsi Komarno”
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z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg

zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafn w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w

czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z

jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Rob6t.

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do Robét i

byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie

przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc

pOzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich

dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdéznigj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Inzyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowag.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog

publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robo6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania uzgodnionych warunkéw realizacji robét z
Nadlesnictwem Szklarska Poreba i Scisle do nich stosowac sie. Nastepstwa i skutki finansowe z nie

stosowania sie do uzgodnionych warunkéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, dos$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg

Projektowaq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogadlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw
Robdét,

- system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes$¢ szczegdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robo6t

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc

zatozong jako$¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia

badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ s okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm

okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona

zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore

budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
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usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera .
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zZrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikw badan dostarczonych

przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robdt z Dokumentacja
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i

pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1.

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnoSc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2) Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3) Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

4) Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

5) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
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- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbior6w Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si€.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnoSci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt od 6.8.1 do 6.8.3, nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne

dla Inzyniera i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru, co najmniej 5 dni roboczych przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich

Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

InZyniera.

7.2. Zasady okreslania iloéci Robot i materiatéw

Jednostki obmiarowe stosowaC zgodnie z przyjetymi jednostkami w przedmiarach robot i

poszczegoélnych ST
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1) dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo

wzdtuz linii osiowej, szerokoSci - po prostej prostopadtej do osi,

2) jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie podajg tego inaczej, to

objetosci bedg wyliczane w m® - jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekroj,

3) ilosci, ktére majg byé obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie

z wymaganiami Specyfikacjach Technicznych,

4) roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw. W razie braku
miejsca w ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do ksiegi. Wz6r
takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inzynierem. Dopuszcza sie wykonanie obmiaréw
robét przez uprawnione stuzby geodezyjne, geodete, bedg one stanowity zatgcznik do ksiegi

obmiaréw,

5) do wykonanych obmiaréw Wykonawca zalgczy szkice geodezyjne i zestawienia diugosci
wykonanych robét liniowych i montazowych sporzadzone przez uprawnione stuzby

geodezyjne lub geodete.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly

okres trwania Roboét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t

podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i

jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktoérego wzOr zostanie uzgodniony z

inzynierem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
f) odbiorowi cze$ciowemu,
g) odbiorowi ostatecznemu,

h) odbiorowi koncowy (pogwarancyjny).

8.2. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
poOzniej niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.  Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego

Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich

iloSci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie

Inzyniera i Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przejecia dokumentéw o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczefstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do

wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru wstepnego i koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rob6t jest protokét odbioru

ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy.
Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

© N o g bk~ w DN

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
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9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t witascicielom urzadzen.

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

12. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

13. Geodezyjne zestawienie dtugosci zabudowanych sieci (rurociggdw), urzadzen i armatury

14. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr koAcowy pogwarancyjny

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robo6t zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie

z dokumentami umownymi wedtug nastepujgcych sposobow:

1. Rozliczenie w oparciu o warto$¢ robat okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie

wykonanej ilosci robot dla kazdej pozyciji kosztorysu.

2. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysowej

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.
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9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezpos$rednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.: osadzenie
elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce,
o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, zuzycie energii elektrycznej i

wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

10. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i

przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesS¢ i nalezy je czytac facznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich

Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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