Ogtoszenie powiazane:

Ogtoszenie nr 104089-2013 z dnia 2013-06-07 r. Ogloszenie o zamowieniu - Janowice
Wielkie

4.1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia s roboty budowlane majace na celu ograniczenie
emisji zanieczyszczen poprzez modernizacj¢ kottowni w Gminnym Zespole Szkot w
Janowicach Wielkich przy wul. Partyzantow 4, przebudowa zrodta ciepla...
Termin sktadania ofert: 2013-06-24

Numer  ogloszenia: 235658 - 2013; data  zamieszczenia:  19.06.2013
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogloszenie dotyczy: Ogloszenia o zamoéwieniu.

Informacje o zmienianym ogloszeniu: 104089 - 2013 data 07.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnoslaskie, tel.
075 7515124, fax. 075 7515124.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU
I1.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:

e Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst: 11.1.4).

e W ogloszeniu jest: 4.1. Przedmiotem niniejszego zamowienia sa roboty budowlane
majace na celu ograniczenie emisji zanieczyszczen poprzez modernizacj¢ kottowni w
Gminnym Zespole Szkol w Janowicach Wielkich przy ul. Partyzantow 4, przebudowa
zrodla ciepta z zastosowaniem biomasy oraz budowa silosow na pallet wraz robotami
towarzyszacymi. 4.2. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest cena
ryczaltowa ustalona w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz specyfikacje
techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych, jak réwniez zawierajaca
wynagrodzenie za czynnosci zwiazane z robotami przygotowawczymi, ktore
wykonawca musi wykona¢ wlasnym staraniem, a w szczegolnosci koszty urzadzenia
placu budowy, wykonania i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu
uporzadkowania terenu po wykonaniu robot, wlasciwego gospodarowania odpadami
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
2013.21). Zalaczone przedmiary robot nalezy traktowaé wylacznie, jako material
pomocniczy przy wycenie, a zawarte w nim wielkos$ci, jako wielkosci orientacyjne,
ktore nie moga stanowi¢ podstawy do przysztych rozliczeh wykonanych ilosci robot
oraz roszczen. 4.3. Zamawiajacy bedzie wymagal zalaczenia do protokotu odbioru
robot dokumentoéw potwierdzajacych prawidtowe zagospodarowanie, powstatych
podczas realizacji inwestycji, odpadow zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013.21). 4.4. Zgodnie z trescia art. 29 ust. 3 Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2010.113.759 z pdzn. zm.) jezeli opis
przedmiotu zamowienia lub zataczona dokumentacja zawiera przywotlania znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia urzadzen lub wyrobdéw nalezy uznaé, iz
wskazaniu temu towarzysza wyrazy lub roéwnowazny. Zamawiajacy dopuszcza
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stosowanie rozwiazan rownowaznych, ktorych zastosowanie prowadzi¢ bedzie do
zaktadanego efektu. Wszystkie przywotane w dokumentacji projektowej i ST znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie urzadzen i wyrobow nalezy traktowac¢ jako
definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i1 wyrobow
zastosowanych w dokumentacji. Obowiazek udowodnienia rownowaznosci lezy po
stronie Wykonawcy. 4.5. Szczegdtowy opis zamowienia stanowia oprocz zapisOw
niniejszej SIWZ: - dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy-
Przebudowa kottowni w Szkole Podstawowej w Janowicach Wielkich, ze zmiana
paliwa na pallet, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
oraz wszystkie szczegotowe specyfikacje techniczne (instalacji technologii kottowni,
instalacji elektrycznej i automatyki, konstrukcje stalowe i ciagi technologiczne) -
przedmiary robot: branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej zwane w dalszej tresci,
jako dokumentacja techniczna. 4.6. Wszelkie uzyte, nazwy handlowe w opisie
przedmiotu nalezy traktowaé, jako informacj¢ uScislajaca, wiazaca dla wykonawcy.
Dopuszcza sig uzycie do realizacji robdt budowlanych produktéw réwnowaznych, co
do ich jako$ci i docelowego przeznaczenia, oraz spetnianych funkcji i waloréw
uzytkowych. Zamawiajacy za produkty roéwnowazne uzna takie, ktore spelnia
parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej. 4.7. Obowiazki
Wykonawcy: 4.7.1. prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczna,
umowa, wytycznymi i poleceniami inspektora nadzoru; 4.7.2. sprzedaz pozyskanego
ztomu z demontazu urzadzen i instalacji i1 rozliczenie si¢ z zamawiajacym; 4.7.3. na
wiasny koszt doprowadzi¢ energi¢ elektryczng i wodg na teren budowy stosownie do
potrzeb; 4.7.4. na wlasny koszt podlaczy¢ liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz ponosi¢ koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot; 4.7.5. na wlasny
koszt zapewni¢ ochron¢ (m.in. przed kradzieza) znajdujacego si¢ na nim mienia, a
takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracy; 4.7.6. opracowanie i wdrozenie
projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz z ich
zatwierdzeniem w przypadku wystgpowania takiej potrzeby. Realizacja tych zmian
oraz ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu; 4.7.7. zabezpieczenie
drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moze spowodowac transport
1 sprzgt Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie si¢ do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materialow 1 sprzetu do i z
terenu budowy, aby nie spowodowal on szkdd na drogach; 4.7.8. sprzatanie na biezaco
ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzgtu i $rodkow transportu
Wykonawcy jego podwykonawcéw 1 dostawcoéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawg; 4.7.9. informowanie z
wyprzedzeniem minimum 3 dni inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania roboét, a nastgpnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego; 4.7.10. powiadomienie mieszkancow, zakltadow ustugowych i
gestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwiazanych - nie
pozniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot; 4.7.11. udzial w naradach
koordynacyjnych, w celu omowienia postgpéw prac oraz uwag i problemow, jakie
powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Terminy narad bgda ustalane przez Zamawiajacego wg potrzeb;
4.7.12. po zakonczeniu realizacji robot stanowiacych przedmiot niniejszej] umowy na
wlasny koszt uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie
ustalonym dla odbioru koncowego robot; 4.7.13. posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej 1 deliktowej za szkody, ktére moga



wynikna¢ w zwiazku z prowadzonymi w ramach zamoéwienia robotami; 4.7.14.
ubezpieczy¢ budowe 1 roboty z tytulu szkdod, ktore moga powsta¢ w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi; 4.7.15. na wlasny koszt na biezaco utrzymywacé
czystos¢ na terenie budowy; 4.7.16. na wiasny koszt wykona¢ roboty tymczasowe,
ktérych potrzeba wynika z technologii prowadzonych robét; 4.7.17. natychmiastowo
usuna¢ wszelkie szkody 1 awarie spowodowane przez Wykonawceg w trakcie realizacji
robot; 4.7.18. przerwaé roboty na zadanie Zamawiajacego i w zwiazku z tym
zabezpieczy¢ wykonywane roboty przed ich zniszczeniem; 4.7.19. przeprowadzié¢
roboty rozbidorkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z p6ézno zm.);
4.7.20. protokolarnie przejac¢ teren budowy w terminie wskazanym w dniu podpisania
umowy; 4.7.21. wykona¢ zamowienie z materiatdéw, odpowiadajacych wymogom, o
ktorych mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, dokumentacji technicznej. 4.7.22.
przedstawi¢ na etapie realizacji zamdOwienia na zadanie Zamawiajacego deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna dla
materialdow uzywanych do realizacji zamowienia; 4.7.23. zglosi¢ przedmiot umowy do
odbioru koncowego; 4.7.24. wykona¢ przed zgloszeniem zamodwienia do odbioru,
wszystkich niezbgdnych préb z wynikiem pozytywnym; 4.7.25. uczestniczy¢ w
czynnosciach odbioru czegsciowego, koncowego i ostatecznego (pogwarancyjnego), a
takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow i1 za§wiadczen;
4.7.26. przygotowanie kompletnego zawiadomienia do wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy, 4.7.27. zglosi¢ w formie pisemnej gotowos¢ do
odbioru ostatecznego na dziesi¢¢ (10) dni przez uptywem gwarancji i rekojmi za
wady. 4.8. Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie
rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatow i
urzadzen niz podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia
wszystkich parametréw nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji. W takiej
sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentdw,
uwiarygodniajacych te materialty 1 urzadzenia. Ztozone w/w dokumenty beda
podlegaty ocenie przez autora dokumentacji technicznej, ktory sporzadzi stosowna
opini¢. Opinia ta bedzie podstawa podjecia przez zamawiajacego decyzji o przyjeciu
oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierownowaznos$ci zaproponowanych rozwiazan
rownowaznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy w ofercie dokumentow o
zastosowaniu innych materialow 1 urzadzen, to rozumie sig przez to, ze do kalkulacji
ceny ujeto materiaty 1 urzadzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej. Pod
pojeciem parametry rozumie si¢ funkcjonalno$¢, przeznaczenie, kolorystyke,
strukturg, rodzaj materiatu, ksztatt, wielkos$¢, bezpieczenstwo, wytrzymato$¢ oraz
pozostate parametry przypisane poszczegoélnym materialom 1 urzadzeniom w
dokumentacji technicznej. 4.9. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazat w
ofercie czgsci zamowienia, ktorych wykonanie powierza podwykonawcom. 4.10.
Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 ze zmianami). 4.11. Wymaga si¢, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty
dokonat wizji lokalnej w obiekcie. 4.12. Warunki prowadzenia robot: 4.12.1.
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw witasnych,
odpowiadajacych wymogom wyrobow okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami). Koszt
wymienionych powyzej zobowiazan Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie



ofertowej przyjmujac ten koszt, jako narzut kosztorysowy. 4.12.2. Do wykonania
inwestycji musza by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania w
budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy. 4.12.3. Przy realizacji rob6t Wykonawca
musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, a w szczegolnosci: -
segregowac 1 wlasciwie utylizowaé odpady, - w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej
nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 - 6, - stosowaé technologie
ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatow sypkich..

W ogloszeniu powinno byé: 4.1. Przedmiotem niniejszego zamowienia sa roboty
budowlane majace na celu ograniczenie emisji zanieczyszczen poprzez modernizacjg
kottowni w Gminnym Zespole Szkoét w Janowicach Wielkich przy ul. Partyzantow 4,
przebudowa zrddla ciepta z zastosowaniem biomasy oraz budowa silosow na pallet
wraz robotami towarzyszacymi. 4.2. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma
wynagrodzenia jest cena ryczattowa ustalona w oparciu o dokumentacj¢ projektowa
oraz specyfikacj¢ techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak réwniez
zawierajaca wynagrodzenie za czynno$ci zwigzane z robotami przygotowawczymi,
ktére wykonawca musi wykona¢ wlasnym staraniem, a w szczegdélnosci koszty
urzadzenia placu budowy, wykonania i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu
uporzadkowania terenu po wykonaniu robot, whasciwego gospodarowania odpadami
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
2013.21). Zalaczone przedmiary robdt nalezy traktowaé wylacznie, jako material
pomocniczy przy wycenie, a zawarte w nim wielkosci, jako wielko$ci orientacyjne,
ktére nie moga stanowi¢ podstawy do przysztych rozliczen wykonanych ilosci robot
oraz roszczen. 4.3. Zamawiajacy bedzie wymagal zalaczenia do protokotu odbioru
rob6t dokumentéw potwierdzajacych prawidlowe zagospodarowanie, powstalych
podczas realizacji inwestycji, odpadéw zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013.21). 4.4. Zgodnie z treécia art. 29 ust. 3 Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2010.113.759 z p6zn. zm.) jezeli opis
przedmiotu zamowienia lub zalaczona dokumentacja zawiera przywotania znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia urzadzen lub wyrobow nalezy uznaé, iz
wskazaniu temu towarzysza wyrazy lub réwnowazny. Zamawiajacy dopuszcza
stosowanie rozwigzan rownowaznych, ktorych zastosowanie prowadzi¢ begdzie do
zakladanego efektu. Wszystkie przywotane w dokumentacji projektowej 1 ST znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie urzadzen i wyrobow nalezy traktowac jako
definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i1 wyrobow
zastosowanych w dokumentacji. Obowiazek udowodnienia rownowaznosci lezy po
stronie Wykonawcy. 4.5. Szczegotowy opis zamdOwienia stanowia oprocz zapisOw
niniejszej SIWZ: - dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy-
Przebudowa kottowni w Szkole Podstawowej w Janowicach Wielkich, ze zmiana
paliwa na pallet, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
oraz wszystkie szczegotowe specyfikacje techniczne (instalacji technologii kotlowni,
instalacji elektrycznej i automatyki, konstrukcje stalowe i ciagi technologiczne) -
przedmiary robdt: branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej zwane w dalszej tresci,
jako dokumentacja techniczna. 4.6. Wszelkie uzyte, nazwy handlowe w opisie
przedmiotu nalezy traktowac, jako informacje uscislajaca, wiazaca dla wykonawcy.
Dopuszcza si¢ uzycie do realizacji robot budowlanych produktow rownowaznych, co
do ich jako$ci i docelowego przeznaczenia, oraz spelnianych funkcji 1 walorow
uzytkowych. Zamawiajacy za produkty rownowazne uzna takie, ktére speinia
parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej. 4.7. Obowiazki



Wykonawcy: 4.7.1. prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczna,
umowa, wytycznymi i poleceniami inspektora nadzoru; 4.7.2. sprzedaz pozyskanego
ztomu z demontazu urzadzen i instalacji 1 rozliczenie si¢ z zamawiajacym; 4.7.3. na
wiasny koszt doprowadzi¢ energi¢ elektryczna i wodg na teren budowy stosownie do
potrzeb; 4.7.4. na wlasny koszt podiaczy¢ liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz ponosi¢ koszty zuzycia wody i1 energii w okresie realizacji robot; 4.7.5. na wlasny
koszt zapewni¢ ochron¢ (m.in. przed kradzieza) znajdujacego si¢ na nim mienia, a
takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracy; 4.7.6. opracowanie 1 wdrozenie
projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz z ich
zatwierdzeniem w przypadku wystepowania takiej potrzeby. Realizacja tych zmian
oraz ponoszenie wszystkich kosztdow zmiany organizacji ruchu; 4.7.7. zabezpieczenie
drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowac transport
1 sprzgt Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie si¢ do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materiatow 1 sprzgtu do i z
terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach; 4.7.8. sprzatanie na biezaco
ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu i $rodkow transportu
Wykonawcy jego podwykonawcdéw i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe; 4.7.9. informowanie z
wyprzedzeniem minimum 3 dni inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania roboét, a nastgpnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego; 4.7.10. powiadomienie mieszkancow, zakladow ustugowych i
gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwiazanych - nie
pézniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot; 4.7.11. udzial w naradach
koordynacyjnych, w celu omowienia postgpéOw prac oraz uwag i problemoéw, jakie
powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg potrzeb;
4.7.12. po zakonczeniu realizacji robdt stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy na
wlasny koszt uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie
ustalonym dla odbioru koncowego robot; 4.7.13. posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej 1 deliktowej za szkody, ktéore moga
wynikna¢ w zwiazku z prowadzonymi w ramach zamoéwienia robotami; 4.7.14.
ubezpieczy¢ budowg i1 roboty z tytutu szkéd, ktoére moga powstaé w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi; 4.7.15. na wlasny koszt na biezaco utrzymywac
czysto$¢ na terenie budowy; 4.7.16. na wlasny koszt wykonaé roboty tymczasowe,
ktorych potrzeba wynika z technologii prowadzonych robdt; 4.7.17. natychmiastowo
usuna¢ wszelkie szkody i1 awarie spowodowane przez Wykonawcg w trakcie realizacji
robot; 4.7.18. przerwa¢ roboty na zadanie Zamawiajacego 1 w zwiazku z tym
zabezpieczy¢ wykonywane roboty przed ich zniszczeniem; 4.7.19. przeprowadzié
roboty rozbidrkowe 1 budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z pézno zm.);
4.7.20. protokolarnie przejac teren budowy w terminie wskazanym w dniu podpisania
umowy; 4.7.21. wykona¢ zamdéwienie z materiatow, odpowiadajacych wymogom, o
ktorych mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokumentacji technicznej. 4.7.22.
przedstawi¢ na etapie realizacji zamowienia na zadanie Zamawiajacego deklaracjg
zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna dla
materiatdéw uzywanych do realizacji zamowienia; 4.7.23. zglosi¢ przedmiot umowy do



odbioru koncowego; 4.7.24. wykonaé przed zgloszeniem zamodwienia do odbioru,
wszystkich niezbednych prob z wynikiem pozytywnym; 4.7.25. uczestniczy¢ w
czynnosciach odbioru czegsciowego, koncowego i ostatecznego (pogwarancyjnego), a
takze czynnos$ciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow 1 zaswiadczen;
4.7.26. przygotowanie kompletnego zawiadomienia do wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy, 4.7.27. zglosi¢ w formie pisemnej gotowos¢ do
odbioru ostatecznego na dziesi¢¢ (10) dni przez uptywem gwarancji i rekojmi za
wady. 4.7.28. zapewnienie dostawy c.w.u. od poczatku roku szkolnego, 4.7.29.
wykonanie wszystkich prac na zewnatrz obiektu Szkoty do dnia 14 sierpnia 2013 r., tj.
nalezy wykona¢: - kanalizacj¢ deszczowa (poz. z przedmiaru 1 d.1 do 31 d.1), -
stanowisko dostawy pelletu (poz. z przedmiaru 1 d.1 do 17 d.1), - nawierzchnig placu
przy kottowni i chodnik (poz. z przedmiaru 18 d.2 do 26 d.2) - wykonanie zasilania na
zewnatrz obiektu Szkoty z szafki elektrycznej, 4.7.30. zabezpieczenie placu budowy
przed dostepem dzieci. 4.8. Zamawiajacy dopuszcza ujgcie w ofercie, a nastgpnie
zastosowanie rozwiazan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialdow 1 urzadzen niz podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem
zapewnienia wszystkich parametrow nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji.
W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia. Ztozone w/w dokumenty begda
podlegaly ocenie przez autora dokumentacji technicznej, ktory sporzadzi stosowna
opini¢. Opinia ta bedzie podstawa podjecia przez zamawiajacego decyzji o przyjeciu
oferty lub jej odrzuceniu z powodu nieréwnowazno$ci zaproponowanych rozwiazan
réwnowaznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy w ofercie dokumentéw o
zastosowaniu innych materiatéw 1 urzadzen, to rozumie si¢ przez to, ze do kalkulacji
ceny ujeto materialy i urzadzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej. Pod
pojeciem parametry rozumie si¢ funkcjonalnos$é, przeznaczenie, kolorystyke,
strukturg, rodzaj materialu, ksztalt, wielko$¢, bezpieczenstwo, wytrzymatos¢ oraz
pozostale parametry przypisane poszczegoélnym materiatom i urzadzeniom w
dokumentacji technicznej. 4.9. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazat w
ofercie czgsci zamowienia, ktorych wykonanie powierza podwykonawcom. 4.10.
Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 ze zmianami). 4.11. Wymaga si¢, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty
dokonat wizji lokalnej w obiekcie. 4.12. Warunki prowadzenia robot: 4.12.1.
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot umowy z materialtdow wlasnych,
odpowiadajacych wymogom wyrobow okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami). Koszt
wymienionych powyzej zobowiazan Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
ofertowej przyjmujac ten koszt, jako narzut kosztorysowy. 4.12.2. Do wykonania
inwestycji musza by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania w
budownictwie, spelniajace warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy. 4.12.3. Przy realizacji rob6t Wykonawca
musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony srodowiska, a w szczego6lnosci: -
segregowac 1 wilasciwie utylizowac¢ odpady, - w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej
nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 - 6, - stosowaé technologie
ograniczajace pylenie przy sktadowaniu 1 wykorzystaniu materiatlow sypkich..

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst: 11.2).
W ogloszeniu jest: Zakonczenie: 07.08.2013..



W ogloszeniu powinno by¢: Zakonczenie wszystkich robot na zewnatrz obiektu
Szkoty do dnia 14 sierpnia 2013 r., tj. do tego dnia Wykonawca jest obowigzany do
wykonania 1 zgloszenia zakonczenia Zamawiajacemu n/w robdt: - kanalizacja
deszczowa (poz. z przedmiaru 1 d.1 do 31 d.1), - stanowisko dostawy pelletu (poz. z
przedmiaru 1 d.1 do 17 d.1), - nawierzchnia placu przy kottowni i chodnik (poz. z
przedmiaru 18 d.2 do 26 d.2) - wykonanie zasilania na zewnatrz obiektu Szkoty z
szafki elektrycznej. Zakonczenie pozostalych robdt do dnia 30 wrze$nia 2013 r.
Wprowadzenie na teren robot bedzie mozliwe po prawomocnym wylonieniu
Wykonawcy 1 podpisaniu umowy oraz po 7 dniach od dnia zawiadomienia
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot. Dopuszcza si¢ wczesniejsze zakonczenie prac wykonawczych i przejgcie
obiektu do eksploatacji przed podanym terminem..



