Janowice Wielkie, dnia 20 wrze$nia 2019 r.

Gmina Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie

Nr postepowania: UG.2710.DP.2.2019

Nazwa postepowania: ,Remont drogi gminnej w miejscowosci Janowice Wielkie w przebiegu dziatki nr

864"

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO
ZE ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, ze w postgpowaniu wplynely w
dniu 13.09.2019 r. nw. pytania, na ktére Zamawiajacy udzielit ponizszych odpowiedzi.

1. Prosimy o uzupelnienie zamieszczonej dokumentacji projektowej o przekroje

poprzeczne,
Przekroje poprzeczne nie sq konieczne do realizacji zadania remontowego dla tej kategorii drogi. Nalezy

dostosowac sie do istniejqcych zjazdéw i uksztattowania terenu. Spadek jednostronny nalezy realizowac
zgodnie z oznaczeniami na PZT. Spadek podtuzny zgodny z uksztattowaniem terenu.
Odpowied? ma charakter wyjasnienia, w zwiqzku z odpowiedziq nie zmienia sig SIWZ.

2, Czy remont drogi obejmuje wprowadzenie stalej organizacji ruchu zgodnie z
zalaczonym projektem w tym progéw zwalniajacych ? Jezeli tak prosimy o uzupeinienie
przedmiaru.

Remont obejmuje wprowadzenie statej organizacji ruchu (wg zatgcznika do SIWZ). Koszt wprowadzenia

stafej organizacji ruchu jest ujety poza przedmiarem i powinien byc wkalkulowany w cene oferty sktadanej

przez Wykonawce.
Odpowied? ma charakter wyjasnienia, w zwiqzku z odpowiedziq nie zmienia sig S WZ.

3. Czy Zamawiajacy wyraza zgode¢ na wykonanie obudowy wylotéw przepustow
drogowych z kamienia zamiast z betonu (charakter terenu, nawigzanie do istniejacych

przepustow)?

Wykonanie obudowy wylotéw przepustéw z kamienia jest dopuszczalne.
Odpowied# ma charakter wyjasnienia, w zwiqzku z odpowiedziq nie zmienia si¢ SIWZ.

4, W terenie w pasie drogowym stwierdzono drzewa, ktéore beda w Kkolizji z
projektowang konstrukcja nawierzchni. Dokumentacja projektowa i przedmiar nie
przewiduje wycinki drzew, prosimy o wyjasnienie.

Projekt nie przewiduje wycinki drzew. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono drzew w pasie drogi.
Potwierdza to dokumentacja filmowa wizji. Jezeli drzewa znajdzie sig na krawedzi drogi — pozostaje, a droge

zwezamy lokalnie.

Odpowied? ma charakter wyjasnienia, w zwiqzku z odpowiedziq nie zmienia sie SIWZ.



5. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru o regulacje urzadzen sieci podziemnych
(wystepuja w terenie, nie sa widoczne na przekazanym PZT).

Projekt przewiduje rozbidrke istniejgcej nawierzchni i korytowanie na gf. 30cm. Poziom drogi nie zmienia sie.
Regulacja studzienek nie wigze sie z istotnymi naktadami.

Odpowied# ma charakter wyjasnienia, w zwigzku z odpowiedziq nie zmienia si¢ SIWZ.

6. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie cze$ci przelotowej przepustu z rur PP lub
PE?

Ze wzgledu na mate przekrycie nad przepustem prosze czesci przelotowe wykonac z betonu.

Odpowied? ma charakter wyjasnienia, w zwiqzku z odpowiedziq nie zmienia sig SIWZ

7. W km 0+300 znajduje sie przepust o $rednicy fi 300 z niedrozng czgscia przelotowa, nie
ujety do przebudowy. Czy Zamawiajacy przewiduje przebudowe przepustu ? Jezeli tak prosimy
o uzupeinienie przedmiaru.

Zamawiajgcy nie przewiduje remontu przepustu w km 0+300.

Odpowied# ma charakter wyjasnienia, w zwiqzku z odpowiedziq nie zmienia sie SIWZ.

8. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru o wycinke krzewow.

Krzewy nie znajdujq sie w pasie drogowym. Potwierdza to dokumentacja filmowa wizji.
Odpowied? ma charakter wyjasnienia, w zwiqzku z odpowiedziq nie zmienia sie SIWZ.

9, Do czeéci dziatek wjazdy wykonane s z kostki betonowe;j lub kamiennej. Czy w ramach
realizacji zadania nalezy wykona¢ wjazdy z mieszanKi mineralno-bitumicznej czy odtworzy¢

istniejace zjazdy z kostkKi ?

Zjazdy z mieszanki nalezy wykona¢ do granicy dziatki Gminy. Pozostafa czes¢ pozostaje bez zmian.
Odpowied# ma charakter wyjasnienia, w zwiqzku z odpowiedziq nie zmienia sig SIWZ.

10. Zamawiajacy wymaga ubezpieczenia budowy oraz ubezpieczenia robdt. Wnosimy o
zmiane zapiséw SIWZ gdyz kazdy wykonawca posiada polis¢ 0C, w ktorej zawiera si¢ taka
dziatalnos¢.

W przypadku wybrania Wykonawcy, Zamawiajgcy uzna posiadang przez Wykonawce polise OC

zwigzang z jego dziatalnosciq i nie bedzie wymagat przedstawienia dodatkowej Polisy.
Odpowiedz ma charakter wyjasnienia, w zwiqzku z odpowiedziq nie zmienia sie SIWZ.

11. Jako jedno z kryteriow oceny ofert Zamawiajacy ujat gwarancje. Wyznaczyt
maksymalng gwarancje, jakiej moze udzieli¢ wykonawca na 96 m-cy (8 lat)!!! Wnosimy o
zmiane zapisow i ustalenie innego maksymalnego terminu gwarancji, tj. 72 miesigce .

Wykonawcy w kryterium ,gwarancja” mogq przedstawic wybranq przez siebie liczbe miesiecy
gwarancji, nie nizszq niz 60 miesiecy.

W przypadku przedstawienia gwarancji na okres 96 miesigcy Jub dfuzszy, do celow obliczeniowych (i
wyfqcznie do tych celdw) propozycja Wykonawcy zostanie uznana jako gwarancja 96 miesiecy i zostanie

w tym kryterium przyznana maksymalna liczba punktow tj. 30 punktow.



Jezeli Wykonawca zadeklaruje np. 72 miesigce gwarancji, otrzyma 22,5 pkt w tym kryterium (na
maksymalng liczbe punktéw - 30 pkt).

Jezeli Wykonawca zadeklaruje np. 60 miesiecy gwarancji (minimalng liczbe miesiecy), otrzyma 18,75 pkt
w tym kryterium (na maksymaing liczbe punktdw - 30 pkt).

Odpowiedz ma charakter wyjasnienia, w zwiqzku z odpowiedziq nie zmienia si¢ SIWZ.

12. Kolejnym z Kryteriéw jest termin wykonania - najwyzej oceniany bedzie 31.10.2019
roku. Jest to jedynie 30 dni kalendarzowych (a 24 robocze). Oglosiliscie Panstwo 3
przetargi z takimi samymi kryteriami. Wykonawcy maja juz zapeinione harmonogramy
robét i zadania w Gminie Janowice Wielkie to nie jedyne, jakie wykonawcy beda
wykonywaé. Wnosimy o zmiane warunkéw w sposéb umozliwiajacy rzeczywiste
mozliwosci, jak na przyklad najkrétszy mozliwy termin 15.11.2019 - skracanie punktowane
o0 5 dni. Jest to ograniczanie konkurencji.

Zamawiajgcy traktuje powyisze jako pytanie o moiliwg zmiang terminu wykonania zadania. Po
konsultacjach z projektantem | ponownej analizie technicznej, postanawia przychyli¢ sie do wniosku w

sposdb jak nizej.

Punktacja w kryterium ,termin wykonania zamdwienia” zostanie ustalona w sposob nastepujgcey:
- wykonanie do 16.12.2019 r. :0 pkt

- wykonanie do 30.11.2019 . .5 pkt

- wykonanie do 15.11.2019 r. :10 pkt

Przy szacowaniu terminu wykonania prosze wzigc pod uwage zapisy punktu 16.2 SIWZ-u dot. zakazu
aneksowania umowy ze wzgledu na termin (zmiany sq mozliwe wyfqcznie we wskazanych sytuacjach).

Odpowied? stanowi zmiane SIWZ (wraz z zatqcznikiem nr 1 -Formularzem ofertowym).

Z uwagi na zmiane SIWZ Zamawiajacy przediuza termin sktadania ofert do 27 wrzesnia 2019 r. do
godz. 11.00 (powyisze stanowi zmiang SIWZ). Termin otwarcia ofert wyznacza sie na 27 wrzesnia

2019 r. na godz. 11.30 (powyisze stanowi zmiane SIWZ).

WOJT GMINY JANOWICE WIELKIE
Kamil Kowalski




