

Janowice Wielkie 01.10.2020 r.

UG.2710.DP3.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Budowa Budynku Przedszkola Publicznego, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Janowice Wielkie”**.

Nr nadany przez Zamawiającego: UG.2710.DP3.2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIE:

„Regulacja par.5 pkt.5 i 6 projektu umowy zakłada, że na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający będzie potrącał kwotę zabezpieczenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane do połowy okresu, na który została zawarta umowa. Natomiast w pkt. 12 SIWZ zamawiający wskazał, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, wynosi 5% ceny zamówienia podanej w ofercie, a wykonawca zobowiązany jest wnieść 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem. Wobec sprzeczności zapisów wykonawca prosi o wyjaśnienie- czy zabezpieczenie ma być wniesione w wysokości 5 % przed zawarciem umowy czy też nie ma takiego obowiązku, a zabezpieczenie będzie potrącane z faktur częściowych. Jeśli będzie potrącane – w jakiej wysokości (jaki procent).”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Wnosząc na podstawie treści, pytanie odnosi się do par. 5 pkt. 4 i 5 projektu umowy gdzie ujęte są kwestie zabezpieczeń. Zamawiający informuje, że wiążącym jest zapis pkt. 12 Tomu I SIWZ tj. 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed jej podpisaniem. Mając na uwadze ten fakt, Zamawiający wykreśla w treści § 5 Projektu Umowy stanowiącej Tom II SIWZ ust. 4 i 5.

W powyższym zakresie zmienia się Tom II SIWZ, jednakże z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty – nie zmienia się terminu składania ofert.

Dodatkowo zamawiający informuje, że w dniu 28.09.2020 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o udostępnienie aktualnych warunków dot. usunięcia kolizji energetycznej SN oraz porozumienia zawartego z Tauron Dystrybucja. W dniu 29.09.2020 uzupełniono dokumentację o w/w dokumenty.

Z up. **WOJTA GMINY**

Miłosz Kamiński
SEKRETARZ GMINY

G M I N A
JANOWICE WIELKIE
ul Kolejowa 2
58 520 JANOWICE WIELKIE